C pielikums 

LĪGUMS Nr./PROJEKTS/

	Siguldā,
	                                2014.gada ...........

	
	


SIA „SALTAVOTS”, reģ.Nr.40103055793, Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, valdes locekļa Jāņa Gāgas personā, kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, 

un
<Izpildītāja nosaukums, reģ.Nr., adrese, paraksta tiesīgās personas amats, vārds, uzvārds > personā, kas rīkojas  uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu> (turpmāk tekstā – Izpildītājs) , no otras puses, 
Pasūtītājs un Izpildītājs kopā (turpmāk tekstā – Puses), bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Ķiparu rajonā Siguldas aglomerācijā”,  id./ Nr. SA ........, (turpmāk tekstā – Iepirkums), rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums), bez viltus, maldības un spaidiem noslēdz šādu līgumu, (turpmāk tekstā – Līgums):
1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI
1.1. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, un Pasūtītāja vārdā ir pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

1.2. Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, Būvprojektam un Līgumam, un kurš pārstāv Izpildītāju attiecībās ar Pasūtītāju.

1.3. Būvobjekts – visi Tehniskajā specifikācijā minētie būvējamie objekti (būves) ar tiem piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām.

1.4. Būvprojekts - būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopums.

1.5. Tāme – Līgumam pievienotā Piedāvājuma daļa „Finanšu piedāvājums”, kas sagatavots atbilstoši Būvprojektam un Tehniskajai specifikācijai.
2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
2.1. Ar šo Līgumu Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un kanalizācijas sūkņu staciju  būvdarbus Ķiparos, Siguldā, Siguldas novadā (turpmāk - Būvobjekts) atbilstoši Tehniskās specifikācijas un citām Līguma prasībām, Būvprojektam, Piedāvājumam, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām (turpmāk – Būvdarbi).  

3. BŪVDARBU VEIKŠANA
3.1. Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Būvdarbu veikšanu. Izpildītājs Būvdarbus pilnībā veic un nodod Būvobjektu Pasūtītājam līdz 2014. gada.........................< līguma izpilde ir 140 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas>  
3.2. Izpildītājs Būvdarbus veic Līgumā un tā pielikumos noteiktajos termiņos.

3.3. Izpildītājs veic visas darbības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, ir nepieciešamas, lai uzsāktu Būvdarbus, veiktu Būvdarbus un pilnībā pabeigtu Būvdarbus.

3.4. Izpildītājs veic visas nepieciešamās darbības Būvdarbu sagatavošanai.

3.5. Izpildītājs veic Būvdarbus saskaņā ar Būvprojektu. Izpildītājs var veikt atkāpes no Būvprojekta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. 
3.6. Izpildītājs Būvdarbos izmanto Būvprojektam un Tehniskajai specifikācijai un citām Līguma prasībām atbilstošus Piedāvājumā norādītos būvizstrādājumus un iekārtas. Citu būvizstrādājumu un iekārtu izmantošanai pirms tam ir nepieciešams veikt rakstisku saskaņojumu ar Pasūtītāju. Izpildītājs ievēro būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas.

3.7. Izpildītājs Būvdarbu veikšanai nodrošina Piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un speciālistus. 

3.8. Izpildītāja speciālistus, kurus Izpildītājs ir iesaistījis Līguma izpildē, un par kuriem sniedzis informāciju Pasūtītājam un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkumā Izpildītājs ir atsaucies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai saņemot rakstveida saskaņojumu no Pasūtītāja.

3.9. Pasūtītāja rakstveida saskaņojumu apakšuzņēmēja nomaiņai, uz kuru iespējām Iepirkumā Izpildītājs ir atsaucies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, Izpildītājs nevar saņemt, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 

3.9.1.  apakšuzņēmējs neatbilst tām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;

3.9.2.  piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām,

3.9.3.  piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42. pantā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.
3.10. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēju, kuru veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 (divdesmit)  procenti no Līguma cenas, bet uz kuru iespējām Iepirkumā Izpildītājs nav balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, nomaiņai, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlākai iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas  Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42. panta pirmajā  daļā  minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi.
3.11. Pārbaudot apakšuzņēmēju atbilstību Pasūtītājs piemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42. panta trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas noteikumus. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42. panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad Pasūtītājam ir iesniegts paziņojums par apakšuzņēmēja nomaiņu.
3.12. Izpildītāja speciālistu var nomainīt, ja Izpildītāja piedāvātais speciālists atbilst tām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz attiecīgo speciālistu.

3.13. Pasūtītājs lēmumu par piekrišanu apakšuzņēmēja vai speciālista nomaiņai vai apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē pieņem ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

3.14. Ja Pasūtītājs uzskata, ka Izpildītāja apakšuzņēmēja vai speciālista darbība, vai veikto Būvdarbu kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības, norādot iemeslus, Līguma izpildes laikā iesniegt Izpildītājam rakstisku pieprasījumu attiecīgā apakšuzņēmēja vai speciālista aizstāšanai ar citu līdzvērtīgu vai ar augstāku kvalifikāciju, savukārt Izpildītājam ir pienākums pēc iespējas ātrāk šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. Šajā gadījumā no Pasūtītāja Izpildītājam nav tiesību pieprasīt jebkādu papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar apakšuzņēmēju vai speciālistu aizstāšanu.

3.15. Izpildītājs nodrošina visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

3.16. Puses Līguma izpildes gaitā rīko savstarpēji saskaņotas sanāksmes. Sanāksmēs Pasūtītāju pārstāv Būvuzraugs, Izpildītāju pārstāv Būvdarbu vadītājs (Būvdarbu veikšanas laikā). Sanāksmē piedalās arī citas personas pēc Pasūtītāja un Izpildītāja ieskatiem. Sanāksmes tiek protokolētas.

3.17. Izpildītājs ne biežāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī iesniedz Pasūtītājam nodošanas-pieņemšanas aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem (turpmāk – Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts). Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā no Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas dienas to paraksta vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus. Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts kalpo par pamatu ikmēneša maksājumu veikšanai saskaņā ar Līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt, ar ikmēneša aktu pieņemtos Būvdarbus, veicot Būvobjekta pieņemšanu.

3.18. Ja Būvdarbu veikšanas laikā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, iepriekš saskaņojot to ar Pasūtītāju, noteikt minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu (ievērojot iepirkumu tiesisko regulējumu), kas atbilst radušos šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu būvdarbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma, vai citu objektīvi pamatotu apstākļu rezultātā, kuri atrodas ārpus Izpildītāja kontroles un, kuri būtiski traucē Būvdarbu savlaicīgu izpildi.
3.19. Pēc Būvdarbu pabeigšanas, kad Būvobjekts ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 5(piecu) darbdienu laikā veic Būvobjekta iepriekšēju apskati. Ja iepriekšējās apskates laikā Pasūtītājs konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām, un konstatē, ka Būvdarbi nav pilnībā pabeigti vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina, Pasūtītāja noteiktajā termiņā, novērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai pilnībā pabeidz Būvdarbus. Ja iepriekšējās pārbaudes laikā trūkumi netiek konstatēti, tiek veikta Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

3.20. Pirms Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā Izpildītājs nodod Pasūtītājam tehnisko izpildes dokumentāciju.

3.21. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pilnvarojuma veic darbības, lai saņemtu atzinumu par Būvobjekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā.

3.22. Ja komisija, kas pieņem Būvobjektu ekspluatācijā, konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina, Pasūtītāja noteiktajā termiņā, novērš Būvobjekta ekspluatācijā pieņemšanas komisijas konstatētos trūkumus. Pēc tam tiek veikta atkārtota Būves pieņemšana ekspluatācijā. Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegts un parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

3.23. Pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā Pasūtītājs pieņem Būvobjektu, Pasūtītājam un Izpildītājam parakstot Būvobjekta nodošanas - pieņemšanas aktu. 

3.24. Izpildītājs pirms Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas atbrīvo Būvobjektu un būvlaukumu, tostarp izved būvgružus.

3.25. Akts par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī Būvobjekta pieņemšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvobjekta defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1. Līguma summa ir <summa ar cipariem> <(summa ar vādiem)>,  pievienotās vērtības nodokļa  (turpmāk PVN) <procentu likme> % ir <summa ar cipariem> <(summa ar vādiem)>,   EUR............ (........euro  un ........centi). Līguma kopējā summa ar PVN ir <summa ar cipariem> <(summa ar vādiem>.
4.2.  Līguma summa atbilst Tāmei un tajā ietilpst visas ar Būvdarbiem un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas. 
4.3.  Līguma summa var tikt koriģēta atbilstoši faktiskajiem izpildes apjomiem, nemainot Tāmē noteiktās vienību cenas un nepārsniedzot Līguma summu.
4.4.   Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu, šādā kārtībā:
4.4.1. Pasūtītājs veic maksājumus Izpildītājam tikai pēc Līguma izpildes garantijas saņemšanas;
4.4.2. avansa maksājumu 20% (divdesmit procenti) no līguma  summas, tas ir <summa ar cipariem> <(summa ar vādiem)>- 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no atbilstoša avansa pieprasījuma (rēķina) saņemšanas un Līguma izpildes garantijas saņemšanas dienas;
4.4.3. ikmēneša maksājums par kārtējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem – 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja parakstītajiem Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktiem.
4.4.4. Avansa summa tiek dzēsta proporcionāli Pasūtītāja pieņemto Būvdarbu vērtībai, ieturot 20% (divdesmit procentus) no ikmēneša maksājumiem.
5. LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA
5.1. 14(četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes garantiju avansa maksājuma apmērā. Līguma izpildes garantiju izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Līguma izpildes garantijai kā paraugu izmanto  Līguma izpildes garantijas veidni (5. pielikums).
5.2. Izpildītājam ir jānodrošina, lai Līguma izpildes garantija būtu spēkā 30 kalendārās dienas pēc Būvobjekta nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanas.
5.3.  Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot, lai saņemtu neatmaksāto vai nedzēsto avansu, ieturētu līgumsodu, saņemtu zaudējumu atlīdzību vai citas, Pasūtītājam saskaņā ar Līguma nosacījumiem pienākošās summas.
6. LĪGUMSODS
6.1. Ja Izpildītājs nenodod Būvobjektu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,5%, (viena puse procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. 
6.2. Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5%, (viena puse procenta)apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10%(desmit procenti) no Līguma summas. 
6.3.  Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.
6.4. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 11.4.1.-11.4.4. punktā minēto iemeslu dēļ, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10%(desmit procentu) apmērā no Līguma summas.
7. PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

7.1. Izpildītājs: 
7.1.1. ir atbildīgs, lai, veicot Būvdarbus, tiktu ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, tai skaitā, darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības, elektrodrošības, sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus;
7.1.2. apņemas nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu kopumu, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt Būvdarbus, atrašanos būvlaukumā;
7.1.3. apņemas nodrošināt visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Būvprojektu un Latvijas Republikas būvnormatīviem;
7.1.4. apņemas nodrošināt tīrību Būvdarbu teritorijā un Izpildītāja darbības zonā visā Būvdarbu veikšanas laikā; 
7.1.5. par visām konstatētajām neprecizitātēm vai kļūdām Būvprojektā, vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Būvdarbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos Būvdarbus, nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju un iesniedz Pasūtītājam defektu novēršanas termiņus, kas nevar pārsniegt Līguma 3.1.apakšpunktā minēto Būvobjekta nodošanas termiņu;
7.1.6. rakstveidā nekavējoties informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Būvdarbu izpildi;
7.1.7. nekavējoties brīdina Pasūtītāju, ja Būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;
7.1.8. nodrošina Būvdarbu vadītāja atrašanos objektā Būvdarbu laikā un izpildāmo būvdarbu kontroli. Būvdarbu vadītājs: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>;
7.1.9. veic visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu apkārtējo vidi un ierobežotu zaudējumu nodarīšanu un traucējumu izdarīšanu, piesārņojuma, trokšņu u.c. darbību rezultātu negatīvo ietekmi;
7.1.10. pirms darbu uzsākšanas projekta īstenošanas vietā –Siguldas notekūdeņu aglomerācijā  uzstāda lielformāta informācijas stendu un būvobjektā uzstāda informācijas plāksni (būvtāfeli);
7.1.11. ir atbildīgs par Būvobjektā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumus, ja zaudējumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ;
7.1.12. līdz Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai uzņemas visus ar Būvobjektu, Būvdarbu, materiālu un iekārtu saistītos riskus;
7.1.13. ievēro un izpilda Pasūtītāja un Būvuzrauga likumīgās prasības;
7.1.14. nodrošina pārstāvju piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs; 
7.1.15. pirms Būvdarbu uzsākšanas apņemas saskaņot ar Pasūtītāju un Būvuzraugu darbu izpildes aktu, kopsavilkumu, rēķinu un citu nepieciešamo dokumentu formu.
7.2. Pasūtītājs:
7.2.1. veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā;
7.2.2. savlaicīgi veic Izpildītāja veikto Būvdarbu pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus;
7.2.3. nozīmē Būvuzraugu;
7.2.4. sniedz Izpildītājam Līguma izpildei nepieciešamo dokumentāciju, kas atrodas Pasūtītāja rīcībā un Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus;
7.2.5. nodrošina Izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam Līguma izpildei.
7.2.6. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tajā skaitā,  pieaicinot speciālistus, kā arī Būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai.
7.2.7. Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Būvdarbu veikšanu un Līguma izpildi.
8. GARANTIJA
8.1. Izpildītājs garantē, ka Būvobjekts atbilst Būvprojektam un Tehniskai specifikācijai un citām Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem bojājumiem un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties Būvobjekta neatbilstības Būvprojektam un Tehniskās specifikācijas un citu Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvus un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām dēļ. 
8.2. Būvobjekta garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Būvobjekta  pieņemšanas.
8.3. Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus un citus trūkumus, kas Būvobjektā pie pareizas Būvobjekta ekspluatācijas tiek konstatēti garantijas laikā, un uz kuriem ir attiecināma Līgumā noteiktā garantija.
8.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, Pasūtītājs par to paziņo Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas sagatavot Defektu aktu par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, izņemot gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums, - šādā gadījumā Izpildītājam jāierodas nekavējoties. Izpildītāja neierašanās gadījumā Defekta akts tiek sagatavots, un uzskatāms, ka ar to Izpildītājs ir piekritis Defektu aktā konstatētajam. Puses Defekta akta sagatavošanas procesā ir tiesīgas pieaicināt atbilstošas kvalifikācijas speciālistus. Izdevumus par speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kuras vaina un atbildība ir konstatētā Defekta aktā par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem.
8.5. 20 (divdesmit) dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam garantijas laika garantiju  5% (piecu procentu) apmērā no Līguma  summas (bez PVN), ko izdevusi Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā,(kā paraugu izmanto  Garantijas laika garantijas veidni (6. pielikums)). Garantijas saistību izpildes garantijai jābūt spēkā līdz garantijas saistību izpildei, t.i., 24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši no Būvobjekta  pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas datuma.
9. NEPĀRVARAMĀ VARA
9.1.  Puses nav atbildīgas viena pret otru par nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, dabas stihija, jebkura rakstura karadarbība, valsts pārvaldes iestāžu aizliedzoši akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek pagarināts attiecīgi uz termiņu, kurā darbojas šie apstākļi, Pusēm rakstveidā vienojoties. Puses nekavējoties, ne vēlāk kā 3(trīs) dienu laikā rakstveidā paziņo viena otrai par šādiem apstākļiem.
9.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.
10. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ
10.1.  Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.
11. LĪGUMA GROZĪŠANA, PAPILDINĀŠANA UN IZBEIGŠANA
11.1.  Līgums var tikt grozīts un izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm rakstveidā  savstarpēji vienojoties.
11.2. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
11.3. Pasūtītājs neveic būtiskus grozījumus
 Līgumā.
11.4. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam:
11.4.1. ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Būvdarbu izpildi;
11.4.2. ja Izpildītājs neveic Būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10(desmit) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;
11.4.3. ja Izpildītājs neievēro Būvprojektu vai Tehnisko specifikāciju vai citu Līguma vai Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības;
11.4.4. ja ir stājies likumīgā spēkā tiesas spriedums ar, kuru Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu. 
11.5. Izpildītājs 10(desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam nedzēsto avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
11.6. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma, Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī, sakopj būvlaukumu, nodod Pasūtītājam ar Būvdarbiem saistītos dokumentus, nodrošina, ka tā personāls atstāj Būvobjektu. Par Būvobjekta nodošanu Pasūtītājam Puses sagatavo atbilstošu aktu.
11.7. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Puses sagatavo aktu par faktiski veikto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, tos objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sagatavošanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam.
11.8. Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 15 dienām, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 5 dienu laikā no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu .
12. PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS UN STRĪDU RISINĀŠĀNAS KĀRTĪBA
12.1.  Līgums interpretējams un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.
12.2.  Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdā izskatāmo jautājumu, kā arī iespējamo strīda risinājuma variantu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās satiekās, lai atrisinātu strīdu klātienē.
12.3. Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 10 (desmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 20 (divdesmit)darba dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
13. CITI NOTEIKUMI
13.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.
13.2.  Puse rakstveidā informē otru Pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.
13.3. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.
13.4. Līgums sagatavots valsts valodā un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.
13.5. Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:
1.pielikums: Iepirkuma nolikums [un <iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols, u.c. pielikumi>];

2.pielikums: Tehniskā specifikācija;

3.pielikums: Būvprojekts;

4.pielikums: Piedāvājums;

5.pielikums: Līguma izpildes garantijas veidne.

6.pielikums: Garantijas laika  garantijas veidne

14. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI 

	             Pasūtītājs
	          Izpildītājs

	SIA „Saltavots”

Juridiskā adrese : Vildogas ceļš 2, Sigulda, 

Siguldas novads, LV-2150
Tālr: 67973502, fakss:67973502; 

e-pasts: saltavots@apollo.lv

Vienotais reģ. Nr.: 40103055793
Banka: 

Kods: 

Norēķinu konts 
	 nosaukums
Juridiskā adrese: 

Biroja adrese: 

Tālr:                    , fakss:                , 

e-pasts 

Vienotais  reģ. Nr:

Banka: 

Kods: 

Konta Nr.:



	_____________________ 

 Jānis Gāga                                              Z.V.
	_______________________ 

                                                              Z.V.


Iepirkuma līguma 5. pielikums
 Līguma izpildes garantijas veidnes paraugs 
LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>
(turpmāk – Izpildītājs) 

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, tajā skaitā, arī  par laikā neiesniegtu Garantijas laika galvojumu, norādot ko Izpildītājs nav izpildījis,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Bankas zīmoga nospiedums>


Iepirkuma līguma 6. pielikums
Garantijas laika garantijas  paraugs 
GARANTIJAS LAIKA GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) garantijas laika garantija 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>
(turpmāk – Izpildītājs) 

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, tas ir, nenovērš radušos defektus garantijas perioda laikā, norādot ko Izpildītājs nav izpildījis,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Bankas zīmoga nospiedums>


� Par būtiskiem līgumu nosacījumiem uzskatāmi nosacījumi, kuri, ja tie būtu zināmi iepirkuma izziņošanas brīdī:


-varētu radīt iespēju pretendentiem iesniegt būtiski atšķirīgus piedāvājumus vai


-varētu mainīt to piegādātāju loku, kas piedalītos iepirkumā vai


-varētu mainīt iepirkuma līguma ekonomisko līdzsvaru par labu piegādātājam


� 30 dienas pēc Būvobjekta pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas datuma


� 24 mēneši pēc Būvobjekta  pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas datuma
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