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Skaidrojošs apraksts būvprojektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas 
notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms” ” 

1.1. Ievads 

Projekts izstrādāts pamatojoties uz SIA ”Saltavots” tehnisko specifikāciju un tehniskajiem noteikumiem, 
institūciju izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, A/S "Mērniecības Centrs MC" 2019. gadā veiktās 
topogrāfiskās izpētes un SIA „IAR” 2019. gadā veiktās ģeotehniskās izpētes materiāliem, saskaņā ar LR 
spēkā esošajiem būvnormatīviem, LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves” , LBN 223-15 „Kanalizācijas 
būves” un MK noteikumiem Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, kā arī citiem normatīvajiem 
dokumentiem un standartiem.  

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” pēc inženierbūvju iedalījuma grupās, 
objekts pieder  inženierbūvju II grupai.  

Inženierbūves lietošanas galvenais veids: kods 2222 – Vietējās nozīmes ūdens piegādes cauruļvadi,   
kods 2223 – vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi. Būves tips  22220301 Ūdensvadu tīkli ar cauruļu 
iekšējo diametru līdz 350 mm (ieskaitot). Būves kods 22230103 Keramikas vai plastmasas kanalizācijas 
cauruļvadi.  

Atbilstoši inženierbūvju dalījumam grupās un saskaņošanas kārtībai atsevišķi izstrādāta tehniskā 
shēma “„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 
2.posms” ” Jauns elektroapgādes pieslēgums kanalizācijas sūkņus stacijai Šveices ielā, Siguldā”.   

1.2. Projekta realizācijas vietas 

Saskaņā ar darba uzdevumu ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve plānota pa sekojošām zemes 
vienībām, skatīt turpmāko tabulu. Informācija par zemes īpašumiem sagatavota pēc publiski pieejamās 
informācijas, Siguldas novada domes sagatavotās informācijas par zemes īpašniekiem. Datu 
aizsardzības nolūkos detalizētāka informācija tabulā netiek iekļauta.    

Tabula 1. Zemesgabali Siguldā, kuros plānots izvietot (šķērsot) ūdensvada un kanalizācijas tīklus 

Kadastra apzīmējums Adrese Īpašnieks 

80150024219 Reiņa Kaudzītes iela Siguldas novada pašvaldība 

80150024218 Šveices iela Siguldas novada pašvaldība 

80150031416 Pulkveža Brieža iela Siguldas novada pašvaldība 

80150030143 Rīgas iela Siguldas novada pašvaldība 

80150022827 Jāņogu iela Siguldas novada pašvaldība 

80150020231 Televīzijas iela 32  Juridiska persona 

80150023737  Dārza iela Siguldas novada pašvaldība 

80150023052 Ziedu iela Siguldas novada pašvaldība 

80150023084 Ziedu ielas stāvlaukums Siguldas novada pašvaldība 

80940020273 Tilta iela Siguldas novada pašvaldība 

80940020275 Viršu iela Siguldas novada pašvaldība 

Tabulā iekļauti tikai tie zemesgabali, kas tiek šķērsoti projekta ietvaros. Saskaņojumi ar zemes 
īpašniekiem iekļauti II projekta sējumā.  Vienlaicīgi ar ielu centralizētajiem cauruļvadiem (ūdensvads un 
kanalizācija), izbūvējami atzari individuālā pieslēguma ierīkošanai, līdz zemes īpašuma robežai. 

1.3. Darbu apjoms 

Kopējais maģistrālo ūdensapgādes tīklu apjoms projektā L=516,5 m (O63mm – OD110mm),  neskaitot 
pievadus vai pārslēgumus L=114,8 m (OD32-63mm). Projektā iekļauta maģistrālā pašteces kanalizācija 
K1 L=1261,0 m (OD200mm-250mm), pievadi K1 L=311,8m (OD160-200mm), spiedvadi pievadi K1S, 
L= 17m, un spiediena kanalizācija K1S L=12,5m (OD75mm) no sūkņu stacijas. Tīklu izbūves apjoms 
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salīdzinot ar būvprojektu minimālās sastāvā ir mainījies pēc situācijas precizēšanas un saskaņošanas 
ar privāto zemju īpašniekiem. Projektā paredzēta viena kanalizācijas sūkņu stacija KSS-1 „Šveices”. 
Projekta ietvaros ir izstrādāta KSS teritorijas labiekārtošana un elektroapgāde. Atsevišķi no šī projekta 
tiek nodrošināta KSS ārējo elektroapgādes tīklu „līdz uzskaitei” tehniskās shēmas izstrāde un 
saskaņošana.  

Tabula 2. Detalizēts plānoto inženierkomunikāciju apjomu sadalījums 

Nr. Darbu nosaukums Daudz. Tehniskie rādītāji 

1.Lakstīgalas iela 16 (Ziedu iela) 

1.1 Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve - - 

K1- 38,0 m (Pievadi) PP, SN8, OD160mm; PE100, 
SDR17,  OD160mm  ar PP 
aizsargslāni 

2.Viršu ielas posms 

2.1 Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve K1- 176.4 m PP, SN8, OD200mm 

K1- 30,7 m (Pievadi) PP, SN8, OD160mm 

3.P.Brieža ielas Nr.27, 29, 31 posms 

3.1 Ūdensvada izbūve U1- 20,0 m PE100, SDR17, PN10 OD110mm  
ar PP aizsargslāni 

U1- 16,0 m PE80, SDR11, PN12.5, OD32 mm 

3.2. Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve K1- 93,6 m PP, SN8, OD250mm un 
OD200mm;  PE100, SDR17 
OD200mm  ar PP aizsargslāni 

K1- 1,0 m (Pievadi) PP, SN8, OD200mm;   

4.P.Brieža ielas Nr. 30-34 posms 

4.1 Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve K1-161,7 m PP, SN8, OD200mm; PE100  
OD200mm  ar PP aizsargslāni 

K1- 21,8 m (Pievadi) PP, SN8, OD160mm 

5.P.Brieža ielas Nr. 40 posms 

5.1 Spiediena kanalizācijas tīklu izbūve - - 

K1S- 17 m;  

 

PE100, SDR17, PN10 OD63mm  
ar PP aizsargslāni;   

6.Jāņogu ielas - Dārza ielas posms 

6.1 Ūdensvada izbūve  U1-386,0 m PE100, SDR17, PN10 OD110mm  
ar PP aizsargslāni;  PE100, 
SDR17, PN10 OD110mm un  
OD63mm   

U1-76,9 m  (Pievadi) PE100, SDR17, PN10 OD110mm, 
OD63mm;  PE80, SDR11, 
PN12.5, OD32 mm un OD40 mm 

6.2 Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve K1 - 611,1 m PP, SN8, OD250mm un 
OD200mm;  PE100, SDR17 
OD200mm  ar PP aizsargslāni 

K1 – 197,1 m 
(Pievadi) 

PP, SN8, OD200mm un OD160 
mm 
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Nr. Darbu nosaukums Daudz. Tehniskie rādītāji 

7. R.Kaudzītes iela - Šveices ielas posms 

7.1 Ūdensvada izbūve  U1- 112,0 m PE100, SDR17, PN10 OD110mm 
un  OD63mm   

U1- 20,4 m PE80, SDR11, PN12.5, OD32 mm 

7.2 Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve K1- 218,2 m PP, SN8, OD200mm 

K1 – 23,2 m (Pievadi) PP, SN8, OD160mm 

7.3. Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve  1 kompl. HDPE vai armētas stikla šķiedras 
stacija DN1500, h=3,60m izbūve,  
2.gab. sūkņi Q- Q=2,2 l/s, h=7,0 
m, P2=2,0 kw.  

7.4. Kanalizācijas spiedvada izbūve 12,5 m PE100, SDR17, PN10, OD75mm   

Katrs norādītais posms ir izvietots dažādās pilsētas ielās, nodrošinot pieslēgumu esošām komunikācijām 
un veicot visas nepieciešamās pārbaudes ir iespējama katra posma: Lakstīgalas iela 16 (Ziedu iela); 
Viršu ielas; P.Brieža ielas Nr.27, 29, 31; P.Brieža ielas Nr. 30-34; P.Brieža ielas Nr. 40; Jāņogu ielas - 
Dārza ielas; R.Kaudzītes iela - Šveices ielas ekspluatācijas uzsākšana, neatkarīgi no cita posma darbu 
pabeigšanas, pieņemšanas ekspluatācijā atbilstoši normatīvām un būvvaldes prasībām.  

1.4. Vispārīgs darbu un vietas apraksts  

Būvdarbu izpildes vieta ir Siguldas pilsētas atsevišķas ielas un posmi:  Ziedu, Viršu, P.Brieža, Jāņogu, 
Dārza, R.Kaudzītes un Šveices ielās.  

Katrs norādītais posms ir izvietots dažādās pilsētas ielās, nodrošinot pieslēgumu esošām komunikācijām 
un veicot visas nepieciešamās pārbaudes ir iespējama katra posma ekspluatācijas uzsākšana, neatkarīgi 
no cita posma nodošanas ekspluatācijā termiņa.  

Projekta izstrādes laikā 2019.g. veikta teritorijas inženierģeoloģiskā izpēte,  tās  laikā tika veikti 8 urbumi 
un 1 dinamiskās zondēšanas lauka tests, no urbuma serdes noņemts 1 grunts paraugs. 

Ģeomorfoloģiski izpētes teritorija atrodas Gaujas senlejas teritorijā. Izpētes teritorijas ģeoloģiskos 
apstākļus veido biogēnie nogulumi (bQ4) – augsne, tehnogēnie nogulumi (tQ4) – bruģis, uzbērta grunts - 
grantaina smilts ar putekļu piejaukumu, dolomīta šķembu un smilts maisījums, morēnas mālsmilts ar 
atsevišķu būvgružu piejaukumu, grantaina smilts, vidēji rupja smilts, dolomīta šķembu un grantainas 
smilts maisījums, pārrakta/uzbērta grunts - putekļaina smilts, glaciofluviālie nogulumi (gfQ3ltv) - vidēji 
rupja smilts, glaciālie nogulumi (gQ3ltv) – morēnas smilšmāls, augšdevona Pļaviņu svītas (D3 
pl)dolomīts, dolomīta šķembas un mālaini dolomītmilti, augšdevona Amatas svītas (D3 am) smilšakmens. 

Ģeotehniskās izpētes laikā 2019. gada septembrī gruntsūdens konstatēts 2. – 8. urbumā 1,5 - 3,3 m no 
zemes virsmas (84,80 - 99,30 m v.j.l.), 1. urbumā gruntsūdens netika konstatēts, bet aptuveni 2,10 m 
dziļumā no zemes virsmas konstatēti ūdenspiesātināti starpslāņi dolomītmiltu (ĢTE-24) slānī. 6. urbumā 
gruntsūdenim konstatēts spiediens, gruntsūdens parādījās 3,20 m dziļumā no zemes virsmas, bet 
nostājās 1,55 m dziļumā no zemes virsmas. 

Ņemot vērā grunts sastāvu projekta apjomos tiek paredzēta daļēja grunts nomaiņa, lai nodrošinātu grunts 
sablīvējumu līdz tipveida rasējumā norādītājiem rādītājiem.  Katra izpētes urbuma izvietojumu skatīt 
projekta ģenplānā, bet griezuma raksturojumus skatīt projekta garenprofilos.  Detalizētu aprakstu par 
gruntīm un to raksturlielumiem skatīt pārskatā par ģeotehniskās izpētes darbiem. Būvdarbu rajonos veikto 
izpētes punktu zemes virsmas augstuma atzīmes svārstās robežās +87.00 līdz +100.00 (LAS). 
Inženierizpētes darbi veikti saskaņā ar  Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumi Nr. 334 par LBN 005-15 
"Inženierizpētes noteikumi būvniecībā".  
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Būvprojekta pamata pieņēmumi un risinājumi balstās uz Pasūtītāja tehnisko specifikāciju un tehniskiem 
noteikumiem, izstrādātiem inženierģeoloģiskajiem materiāliem, veiktajām izpētēm uz vietas un Latvijas 
būvnormatīviem. 

Pamatā ūdensvada tīkli tiks būvēti rokot atklātā tipa tranšejas dziļumā 1,8- 2,6 m dziļumā, izbūvējot un 
montējot kontrolakas. Ūdensvadi atsevišķās vietās  paredzēti ar beztranšeju metodi (skatīt projekta 
ģenplānus). Pašteces kanalizācijas tīkli tiks būvēti rokot atklātā tipa tranšejas dziļumā 1,0 - 4,00 m 
dziļumā, kā arī atsevišķi posmi tiek paredzēti ar beztranšeju metodi. Kanalizācijas tīklu izbūvē iekļaujama 
skataku montāža. Kanalizācijas spiedvadi paredzēti rokot atklātā tipa tranšejas (skatīt projekta 
ģenplānus). Visām tranšejas vai būvbedru sānu malām ir jābūt attiecīgi nostiprinātām jeb tām ir 
jānodrošina drošs nogāzes sānu leņķis. Tranšejas dibenam ir jābūt rūpīgi noplanētam pareizā slīpumā un 
noblietētam līdz vajadzīgajam blīvumam, pirms tiek uzsākta pamatnes izbūve. Tranšejas atbalstsienas ir 
jāuzstāda gadījumos, kad pastāv nobrukuma risks, vai arī tranšejas dziļums pārsniedz 1.5 m (ielas 
apbūvētajā daļā). Gadījumā, ja tiek konstatētas nenoturīgas gruntis (piemēram, minerālās dūņas) vai 
cieta grunts vietas būvbedru dibenā, kas satur pamatnei nederīgu grunts materiālu, jāizrok līdz 
norādītājam dziļumam un jāaizpilda ar piemērotu, apstiprinātu materiālu.  Maģistrālo ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu projektēšana pamatā tiek paredzēta ielu sarkano līniju teritorijas robežās. Jauna 
pieslēguma gadījumā tiek dota pieslēguma vieta, t.i. atsevišķs pievads, kuram īpašnieks varēs pieslēgties 
ārpus šī projekta ietvariem. Pirms būvdarbu uzsākšanas ar ieinteresēto institūciju pārstāvjiem ir jāprecizē 
esošo komunikāciju izvietojums un nepieciešamie pasākumi citu komunikāciju aizsardzībai.  Pirms 
attiecīgā posma iebūves ir jāatrok (jāatšurfē) visi komunikāciju šķērsojumi, jākonstatē to iebūves dziļumi 
un jāpārliecinās vai iespējams ieguldīt jaunos tīklus attiecīgi projekta dokumentācijai. Ja komunikāciju 
iebūves dziļumi neatbilst projekta dokumentācijai un nav iespējams iebūvēt cauruļvadus kā norādīts 
projekta dokumentācijā, jāpieaicina autoruzraugs, jāatrod risinājums un jāizdara attiecīgās izmaiņas 
projekta dokumentācijā. Būvuzņēmējam jāveic rakšanas darbi tā, lai nebojātu tranšeju gatavās virsmas 
un pasargātu tās no noārdīšanās. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par esošo pazemes komunikāciju drošu 
saglabāšanu, un bojājumu gadījumā tas par saviem līdzekļiem nodrošina bojāto komunikāciju 
atjaunošanu atbilstoši atbildīgo dienestu prasībām. Pirms darbu uzsākšanas jāiepazīstas ar iesaistīto 
institūciju tehniskajiem noteikumiem un visā būvdarbu laikā jāievēro noteikumu prasības  

Komunikāciju trasējuma nospraušanai un izbūvei ir jābūt maksimāli precīzai saskaņā ar projektu. It īpaši 
jāņem vērā gadījumos kad komunikācijas  vai to aizsargjoslas skar privātos īpašumus. Gadījumā ja 
robežzīmes apvidū nav vai apvidū konstatēti priekšmeti ar robežzīmes pazīmēm, kas neatbilst zemes 
robežu plānam un topogrāfiskam plānam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs. 

Uz ūdensvada tīkla Šveices un Dārza ielā  tiek paredzēts ugunsdzēsības hidrants.  

Izbūvētiem ūdensvada tīkliem jānodrošina  ekspluatācijas aizsargjoslu atbilstoši LR likumdošanai.  Gar 
ūdensvadu, ja tie atrodas līdz 2 metru dziļumam, — 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas, gar 
ūdensvadiem , ja tie atrodas dziļāk par 2 metriem, — 5 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas. 

Izbūvētiem kanalizācijas tīkliem jānodrošina  kanalizācijas tīklu aizsargjoslu atbilstoši LR likumdošanai.  
Aizsargjoslas gar kanalizācijas tīkliem tiek noteiktas, lai nodrošinātu kanalizācijas tīklu ekspluatāciju un 
drošību. Aizsargjoslām gar kanalizācijas tīkliem ir šāds platums: gar pašteces kanalizācijas vadiem — 3 
metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas, gar kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas līdz 2 metru 
dziļumam, — 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas, bet  ja tie atrodas dziļāk par 2 metriem, — 5 
metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas. Projekta izstrādes laikā veikti saskaņojumi  vai ir informēti 
zemes īpašumi kurus skar ekspluatācijas aizsargjosla.   

Atbilstoši Būvvaldes un normatīvo aktu nosacījumiem ir veikta saskaņošana ar tiem zemes īpašumiem 
kuriem, ieprojektētās ūdenssaimniecības sistēmas ekspluatācijas aizsargjoslas pārsniedz ielu sarkanās 
līnijas robežas. Saskaņojumi pievienoti II projekta sējumi. Savukārt tie īpašumi kuriem projektējamās 
ūdenssaimniecības sistēmas ekspluatācijas aizsargjosla ir  sarkano līniju robežās tiks informēti 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, t.i. SIA “Saltavots” projekta izstrādes laikā rakstiski informē 
īpašniekus, kā arī atkārtota informēšana notiks pirms būvdarbu uzsākšanas. 
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Projektēšanas gaitā tiek ņemti vērā projektējamo tīklu ekspluatācijas apstākļi (smago mašīnu kustība pa 
ielu braucamo daļu, segumi, ja tādi ir), kā arī grunts apstākļi tīklu projektēšanas zonā. Visām ielām 
seguma atjaunošana jāveic saskaņā ar Pašvaldības prasībām un tipveida rasējumu. Tranšejā 
aizpildīšanai paredzētais materiāls ieklājams slāņos pa 300 mm un blīvējams, izmantojot vibroblieti (vai 
apstiprinātu analogu), blīvēšanu veicot ar vismaz sešiem pārbraucieniem.   

Aizpildīšanas materiālam, neatkarīgi no tā, vai tas iegūts no uz vietas izraktā grunts materiāla vai arī 
importēts, ir jābūt homogēnam sablīvējamam materiālam, bez organiskām atliekām, būvgružiem, 
sasalušiem zemes gabaliem, un viegli uzliesmojošām vielām. Aizpildīšanai paredzētais materiāls nedrīkst 
saturēt mālu ar augstu ūdens piesātinātības pakāpi, māla pikas. Atjaunošanas vajadzībām var izmantot 
grunts materiālu, kas iepriekš darbu veikšanas gaitā tika izrakts no tranšejām, ja vien tas ir labā stāvoklī 
un pēc būvuzrauga ieskatiem ir piemērots pamatnes ceļam izbūvei. Gadījumā, ja rodas materiālu 
iztrūkums, Būvuzņēmējam jānodrošina trūkstošā materiāla apjoma piegāde, un ar to saistītās izmaksas. 
Ceļa virsmas izbūve virs tranšejas pamatnes kārtas veicama, izmantojot norādītos importētos materiālus.  

Pēc tīklu ierīkošanas tiek paredzēta: Ceļu, ielu un piebraucamo ceļu seguma atjaunošana atbilstoši 
kustības intensitātei un slodzei uz braucamo daļu.  Ceļu un ielu segumus jāparedz atjaunot ne sliktākā 
stāvoklī, kādi tie bija pirms darbu veikšanas, kā arī ievērot Pašvaldības tehniskajos noteikumos norādītās 
prasības. Jāparedz bojātās zālāju teritorijas apzaļumošana. Veicot trašu izbūvi veco asfaltbetona segumu 
utilizēt.  Visus demontētos materiālus , ja tie nav izmantojami, jāutilizē un utilizācijas izmaksas izpildītājam 
jāiekļauj izmaksā. Bruģa demontāžas gadījumā, bruģakmens izpildītājam ir jāsašķiro. Bojātais jānodod 
utilizācijai. Bruģakmens, kurš nav bojāts jānodod pašvaldībai, izvešanas attālums apmēram 5 km 
(saskaņot ar Pašvaldību). Darbi Siguldas pilsētas teritorijā veicami saskaņā ar pašvaldības tehniskajiem 
un apbūves noteikumiem. 

1.5. Ekspluatējošo organizāciju prasības 

Izstrādājot būvprojektu saņemtas ieinteresēto institūciju tehniskās prasības projektam un būvdarbiem: 
Siguldas novada pašvaldība, VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”,  SIA “Tet”, AS „Sadales 
tīkls”, AS „Gaso”, VAS “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs” , SIA „Wesemann-Sigulda”, VAS 
“Latvijas dzelzceļš”, SIA „Fāze Sigulda”. Objektam izdota būvatļauja  BIS-BV-4.2-2019-468. Projekta 
izstrādātājs ir iepazinies ar tehnisko noteikumu prasībām un to nosacījumi ir iekļauti būvprojektā. 
Organizāciju izdoto tehnisko noteikumu prasības attiecināmas arī uz būvdarbiem un ir jāņem vērā veicot 
būvdarbus.     

1.6. Ūdensvada tīklu izbūves darbi 

Cauruļvadi izbūvējami saskaņā ar projekta rasējumiem un normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā 
cauruļvadu ražotāju rekomendācijas. Ūdensapgādes tīklu izbūve lielākoties plānota ar atklāto tranšejas 
metodi. Atsevišķi ūdensvada posmi, ir paredzēti ar caurdūruma metodi. Ūdensvada diametrs OD32-
OD110mm. Uz tīkla tiek paredzēti ugunsdzēsības hidranti. Kontrolakas paredzētas no saliekamā 
dzelzsbetona grodu skatakas DN1500. Ūdensapgādes tīklu izbūves galvenie  posmi: 

 Objekta detalizēta foto fiksācija (pirms un pēc būvdarbiem); 
 Trases nospraušana dabā pieaicinot sertificētus mērniekus; 
 Rakšanas atļaujas saņemšana; 
 Satiksmes organizācijas shēma; 
 Informējošo un ierobežojošo ceļa zīmju uzstādīšana; 
 Izbūvējamo pievadu izvietojuma saskaņošana ar zemes īpašniekiem; 
 Tranšejas rakšana Projektā norādīta dziļumā; 
 Tranšejas atbalstsienu uzstādīšana, ja nepieciešams; 
 Gruntsūdens novadīšana vai atsūknēšana ja nepieciešams; 
 Caurules montāža atbilstošā slīpumā;     
 caurules apbēruma (smilts) izveide ne mazāk kā 300 mm biezā slānī, cietos iežos, piemēram, 

dolomīts 500 mm; 
 Esošo šķērsojamo komunikāciju un blakus esošo koku aizsardzība un saglabāšana; 
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 Caurteku pārbūves vai saglabāšana; 
 Kontrolaku montāža ar grunts ap to blietēšanu, ieskaitot lūku montāžu un apbetonēšanu. 

Armatūras montāža akās; 
 Ugunsdzēsības hidrantu uzstādīšana; 
 Pievadu izbūve līdz zemesgabala robežai ar noslēgventili un gala noslēgu; 
 Tranšejas aizbēršana ar atbilstošu grunti ieskaitot blietēšanu; 
 Ielas zonā pagaidu ceļa uzturēšana un piekļuves nodrošināšana esošiem iedzīvotājiem;  
 Būvgružu izvešana un bojāta ielas seguma un nomaļu atjaunošana saskaņā ar Pasūtītāja 

prasībām; 
 Pieslēgumu izveide esošām komunikācijām; 
 Ūdensapgādes tīklu spiediena pārbaude un dezinfekcija; 
 Tīklu nodošana ekspluatācijā un izpildshēmas sagatavošana. 
 

1.7. Kanalizācija tīklu izbūves darbi 

Cauruļvadi izbūvējami saskaņā ar projekta rasējumiem un normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā 
cauruļvadu ražotāju rekomendācijas. Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve plānota ar atklāto tranšejas 
metodi. Atsevišķi kanalizācijas tīklu posmi ir paredzēti ar caurduršanas metodi. Maģistrālo kanalizācijas 
cauruļvadu materiāls polipropilēns. Maģistrālo kanalizācijas diametrs OD200 un OD250 mm ieguldes 
klase SN8, materiāls PP. Kanalizācijas tīklu izbūve saskaņā ar projekta rasējumiem un cauruļvadu 
ražotāja rekomendācijām. Kanalizācijas tīklu izbūves galvenie  posmi: 

 Objekta detalizēta foto fiksācija (pirms un pēc būvdarbiem); 
 Trases nospraušana dabā pieaicinot sertificētus mērniekus; 
 Rakšanas atļaujas saņemšana; 
 Satiksmes organizācijas shēma; 
 Informējošo un ierobežojošo ceļa zīmju uzstādīšana; 
 Izbūvējamo pievadu izvietojuma saskaņošana ar zemes īpašniekiem; 
 Tranšejas rakšana Projektā norādīta dziļumā; 
 Tranšejas atbalstsienu uzstādīšana, ja nepieciešams; 
 Darbu veikšana ar caurdūruma metodi; 
 Gruntsūdens novadīšana vai atsūknēšana ja nepieciešams; 
 Caurules montāža atbilstošā slīpumā;     
 caurules apbēruma (smilts) izveide ne mazāk kā 300 mm biezā slānī, cietos iežos, piemēram, 

dolomīts 500 mm; 
 Esošo šķērsojamo komunikāciju un blakus esošo koku aizsardzība un saglabāšana; 
 Caurteku pārbūve vai saglabāšana; 
 Skataku montāža ar grunts ap to blietēšanu, ieskaitot lūku montāžu un apbetonēšanu. 

Dzelzsbetona skataku montāža; 
 Pievadu izbūve līdz zemesgabala robežai un gala noslēga vai skatakas montāža; 
 Tranšejas aizbēršana ar atbilstošu grunti skaitot blietēšanu; 
 Ielas zonā pagaidu ceļa uzturēšana un piekļuves nodrošināšana esošiem iedzīvotājiem;  
 Būvgružu izvešana un bojāta ielas seguma un nomaļu atjaunošana saskaņā ar Pasūtītāja 

prasībām; 
 Pieslēgumu izveide esošām komunikācijām; 
 Rūpnieciski ražotas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve uz dzelzsbetona pamata.  Ieskaitot  

sūkņu montāžu un KSS palaišanu. Teritorijas labiekārtošana pie KSS; 
 KSS pieslēgums ārējiem elektroapgādes tīkliem un SCADA sistēmai;  
 Kanalizācijas tīklu un aku hidrauliskā pārbaude un CCTV inspekcija (atskaite izvērtējama un 

pievienojama pie izpilddokumentācijas); 
 Kanalizācijas tīklu nodošana ekspluatācijā un izpildshēmas sagatavošana. 



 Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas 
notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms 

 
 

 7

1.8. Būvdarbi ar beztranšeju metodi 

Projekta ietvaros atsevišķi pašteces un ūdensvada posmi plānoti ar beztranšeju metodi. Vietās, kur 
paredzētas beztranšeju metodes izmantojas speciālas caurdūruma caurules, kuras ražotājs ir paredzējis 
caurdūrumiem. Horizontāli vadāms urbšanas process notiek vairākos posmos. Ar urbšana iekārtu, kura ir 
aprīkota ar lokācijas sistēmu, no virsmas ar noteiktu trajektoriju taisa urbumu ar nelielu diametru. Pēc tam 
urbums tiek paplašināts līdz projektā noteiktam diametram un ievelk urbumā jau iepriekš sagatavotu 
cauruļvadu.  Paplašināšanas procesā (no mazāka līdz lielākam izmēram) urbumu uzpilda ar urbšanas 
maisījumu, kurš vēsina urbšanas instrumentu, samazina berzi, nostiprina urbuma sienas cauruļvada 
ievilkšanas procesā. Modernās lokācijas sistēmas izmantošana palīdz patstāvīgi sekot urbja galvas 
stāvoklim un, vadoties no daudz parametru lokācijas datiem, vadīt urbšanas procesu. Caurdūrums tiek 
veikts saskaņā ar projekta rasējumiem un pielietotā tehnoloģiskā aprīkojuma iespējām. Būvuzņēmējam 
caurdūruma darbos jāievērtē viss nepieciešamais papildus darbu apjoms, kas var rasties veicot 
caurdūrumu. Detalizētāks caurdūruma metodes apraksts sniegts DOP daļas paskaidrojuma rakstā.   

1.9. Māju pieslēgumi 

Katram apbūvētajam zemesgabalam projektējams atsevišķs ūdensapgādes pievads ar noslēgarmatūru 
un gala noslēgu pie zemes robežas, gadījumā ja nav iespējams vienoties par žoga noņemšanu būvdarbu 
laikā pievads izbūvējams līdz žogam. Projekta izstrādes laikā tika organizētas  sanāksmes ar 
potenciālajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu saņēmējiem. Liela daļa iedzīvotāju norādīja vēlamās 
pieslēguma vietas UK tīkliem. Projektā tiek nodrošināts maksimāli pieejams risinājums patērētājiem.  
Pievadu izvietojums var tikt precizēts pirms būvdarbu uzsākšanas saskaņojot risinājumus ar zemes 
īpašniekiem, Pasūtītāju un projekta autoru.  
Ūdensapgādes ārējiem tīkliem individuālo māju pieslēgumiem jāizmanto caurules OD32 mm, PE80, SDR 
11, PN12.5. Tām jābūt saskaņā ar standartu LVS EN 12201. Pievadu pie zemes īpašuma robežas 
noslēgt ar EM gala noslēgu, vai esošā pieslēguma gadījumā jānodrošina esošā pievada pārslēgšana. 
Noslēgarmatūra uzstādāma ārpus braucamās daļas pie zemes robežas. Ūdensvada iebūves dziļums ne 
seklāk par 1,8 m no zemes virsas, pie tam  ievērot normatīvos attālumus līdz esošām komunikācijām.   
veiktu pieslēgumu centralizētajam ūdensapgādes tīklam ir jāsaņem tehniskie nosacījumi no SIA 
„Saltavots”, jāizstrādā inženiertīkla pievada shēma un jānoslēdz līgums par pakalpojumu saņemšanu.  

Kanalizācijas māju pievadi paredzēti no   PP materiāla, OD160mm, SN8 caurulēm. Pievadi izbūvējami 
līdz ielas zemesgabala robežai vai žogam (gadījumā ja nav iespējams vienoties par žoga noņemšanu 
būvdarbu laikā). Uz pievada gala punkta uzstādāms gala noslēgs vai atsevišķos gadījumos vai vairāku 
iespējamu pieslēgumu gadījumā pievada aka DN400. Pievadu aku dziļums pieņemts dziļumā, lai 
šķērsotu esošās komunikācijās un dotu pēc iespējas dziļāku pieslēguma iespēju zemes īpašumam. 
Pievada aku dziļums var tikt precizēts ņemot vērā pieslēdzamā zemesgabala reljefu, ja to pieļauj 
maģistrālie kanalizācijas tīkli. Pie zemes robežas uzstādami krāsoti informatīvi signālstabiņi  ar 
kanalizācijas noslēguma punkta norādēm.  Lai veiktu pieslēgumu centralizētajam kanalizācijas tīklam ir 
jāsaņem tehniskie nosacījumi no SIA „Saltavots”, jāizstrādā inženiertīkla pievada shēma un jānoslēdz 
līgums par pakalpojumu saņemšanu.  

1.10. Kanalizācijas sūkņu stacija 

Projektā paredzēta viena kanalizācijas sūkņu stacija KSS-1 „Šveices” Šveices ielā. Kanalizācijas sūkņu 
stacijas (KSS) izvietojums paredzēts blakus braucamai daļai un ir saskaņots ar Pasūtītāju. Pie KSS 
paredzēta elektrības sadalnes uzstādīšana (atsevišķas tehniskā shēma), KSS vadības skapja 
uzstādīšana, teritorijas labiekārtošana ( bruģakmens seguma laukums un apzaļumošana). Kanalizācijas 
sūkņu stacijas ir paredzētas ar iegremdējamiem sūkņiem bez virsbūves. Projektējamajai kanalizācijas 
sūkņu stacijai (turpmāk tekstā - KSS) ir jābūt rūpnieciski ražotai, kuras pazemes tipa korpuss ir izgatavots 
no armētas stiklašķiedras vai PEHD vai ekvivalenta sintētiska materiāla. Kanalizācijas sūkņu stacijai  tiek 
paredzēta slēdzama lūka. Sūkņu staciju vēdināšanas sistēma – dabiska. Aprīkota ar nerūsējoša tērauda 
apsaisti, nažveida aizbīdņiem, pretvārstiem, nerūsējošā tērauda sūkņu vadulām un pacelšanas ķēdēm. 
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Sūknētavā jāparedz divu sūkņu uzstādīšana ar iebūvētam sūkņu pēdām un nekorodējoša materiāla 
kāpnēm ar platformu sūknētavas apkalpošanai. Sūknētavas ieplūdē jāuzstāda nažveida aizbīdnis ar 
pagarinātājkātu. KSS sūkņu elektrodzinēju statora aizsardzības klase H un N tipa darbarats, kas 
nodrošina efektīvu un ekonomisku notekūdeņu pārsūknēšanu.  KSS jābūt 3 līmeņu devējiem 
(ieslēgšanās, izslēgšanās, avārijas). Sūkņu vadībai jānotiek no vadības paneļa, kas paredzēts āra 
uzstādīšanai ar drošības klasi IP 56. Vadības skapis paredzēts sūkņa darbības, vadības, kontroles un 
aizsardzības automatizācijai. KSS darbība automātiskā režīmā.  Sūkņu stacijas vadības sistēmai jābūt 
savienojamai un savietotai ar SIA „Saltavots” rīcībā esošo SCADA sistēmu, novadot nepieciešamos 
datus uz Lorupes NAI. Kanalizācijas sūkņu stacijā jānodrošina pilnīgi automātiska vadība, kas nodrošina 
trauksmes signālu pārsūtīšanu (elektroapgādes atteice; sūkņu darbības atteice; pārsniegts maksimālais 
notekūdens līmenis - pārplūde; zemākā līmeņa sensoru darbības atteice - aizsardzības aktivizēšana pret 
sūkņu darbību sausā režīmā). Zem KSS tiek paredzēta enkurojoša atbalsta plātne, kuras risinājumi 
iestrādāti projekta BK daļā.  KSS jāparedz pārvietojama dīzeļģeneratora pieslēguma vieta, lai nodrošinātu 
darbību elektrības pārtraukuma gadījumos.  

Pēc kanalizācijas sūkņus stacijas tiek paredzēta atsevišķa PE materiāla plūsmas mērītāju aka Dn1550.   
Uzstādāms elektromagnētiskais plūsmas mērītājs DN65mm. Tam jānodrošina  momentānās un kopējās 
plūsmas apjoma datu pārraidi uz esošo SCADA sistēmu. Plūsmas mērītājam jānodrošina IP68 
aizsardzības klase. Plūsmas mērītāja vadības un kontroles panelis jānovieto sūknētavas vadības skapī. 

Sūkņu stacijas galvenie parametri:    

KSS projektā paredzētas rūpnieciski ražotas un pilnībā aprīkotas. Detalizēta KSS eksplikācija norādīta 
TN-3 rasējumā.   

 KSS tvertne un materiāls:  

- KSS-1 (Šveices): rūpnieciski ražota HDPE  tvertne DN1500 m, H=4.27m.  
KSS-1 aprēķins  

Notekūdeņu plūsmas aprēķini veikti atbilstoši LBN 223-15 „Kanalizācijas būves” un Pasūtītāja sniegtās 
informācijas pamata.  

N - iedzīvotāju skaits 16 (4 mājsaimniecības un viesu māja izbūves stadijā. Pieņemtais vidējais ģimenes 
locekļu skaits 4 cilvēki). 

q - diennakts ūdens patēriņš 120 l/dnn 

- Diennakts vidējais patēriņš  

Q dn.v. iedz = ΣqN/1000=120 • 16/1000 = 1,92 m³/dnn; 

Projekta realizācijas vietā Šveices ielā 1 tiek būvēta viesu māja, atbilstoši saņemtajiem datiem 
notekūdeņu apjoms no tās līdz 7,5 m3/dnn. 

Kopējais vidējais notekūdeņu apjoms  

Q dn.v = 1.92+7.5= 9.42 m3/dnn 

- Neuzskaitītais ūdens patēriņš  

Q dn=Q dn.v*1,05=9,42•1,05=9,89 m³/dnn; 

- Diennakts maksimālais patēriņš 

Q dn.max = K gen.max • Q dn.= 2,5 • 9,89 = 24,73 m³/dnn,  

kur K gen.max -2,5 Kopējais notekūdeņu pieteces nevienmērības koeficients, pēc LBN223  pielikumā 
1.tabulas  

-Maksimālais patēriņš stundā (pēc LBN 222-15 p.11). 

K h.max = amax • bmax = 1,3 • 4,5 = 5,85 
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 kur Kh max stundas patēriņa nevienmērības koeficents , 

 amax  - koeficients, ko nosaka, ņemot vērā dzīvojamo ēku labiekārtotības pakāpi, kur amax = 1,1 – 1,3. ( 
LBN 222-15 11p.). Projektā amax pieņemts 1,3 . 

bmax – koeficients, ko nosaka, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu apdzīvotajā vietā (LBN 222-15 pielikuma 2. 
tabula). Projekta bmax  pieņemts 4,5.  

q h.max = K h. max  • Q dn.max /24 = 5,85 • 24,73/24 = 6,03 m³/h 

-Aprēķina plūsma izvērsta litros sekundē 

q (KSS-1) =Qhmax/3,6 = 1,68 l/s, projektā atbilstoši sūkņu raksturlīknēm pieņemts  2,2 l/s, sūkņa 
celšanas augstums 7,0 m.   

1.10.1. Kanalizācijas sūkņi  

Kanalizācijas sūkņu stacijā jāuzstāda divi iegremdējamie kanalizācijas sūkņi: Sūkņiem jāstrādā pārmaiņu 
režīmā.   

 Pieņemtie sūkņu parametri: 

 KSS-1 : sūkņa ražība: q = 2,2 l/s;   

Aprēķinātais sūkņa celšanas augstums (aprēķināts atbilstoši celšanas augstuma un pieslēgumam esošos 
spiedvados)  :  

 KSS-1 : celšanas augstums: H = 7,0 m; 

Izvēlētais sūkņi projektā: 

 KSS-1 : Flygt 3069 LT. (vai ekvivalents). 

Sūkņu vadības/aizsardzības skapis 

Rūpnieciski izgatavota metāla korpusa divu 3x380V sūkņu vadības iekārta, kas paredzēta sūkņu 
kontrolei/aizsardzībai notekūdeņu, pēc šķidruma līmeņa tvertnē. Sūkņu start / stop vadība īstenota 
balstoties uz analogā līmeņa devēja mērījumiem. Nodrošina sūkņu pamīšus un paralēlu darbību, atkarībā 
no šķidruma līmeņa akā. Drošības nolūkos pārplūdes noteikšana tiek dublēta ar pludiņslēdzi.  Nodrošina 
sūkņu stacijas darbības datu pārraidi uz esošo pasūtītāja SCADA sistēmu. Līmeņa kontrole- 
Hidrostatiskais spiediena devējs 0-5 metri. Sūkņiem un hidrostatiskam dvējam jābūt iegādātam ar 
atbilstoša garuma kabeļiem, lai nodrošinātu pieslēgumu vadības skapī.  

Pārplūdes noteikšana Viens pludiņslēdzis SLC10 (10 metru kabelis). Pludiņš šķidrumā atrodas 
pusiegremdētā stāvoklī lai izvairīties no falšas līmeņa indikācijas dēļ peldošo netīrumu. Aizsardzības 
klase : IP 68. 

Sūkņu stacijas pilnībā tiks iekļauta kopējā vadības un kontroles sistēmā SCADA. Sūkņu staciju iespējams 
vadīt attālināti no SCADA datora. KSS tiks aprīkota SCADA ar automātikas vadības sistēmu un datu 
pārraidi.  Notekūdeņu uzskaitei blakus akā K1S-1 uzstādāms elektromagnētiskais mērītājs ar pie slēgumu 
SCADA sistēmai.  

Vadības sistēma ir savieno ar vadības sistēmu. SCADA sistēma nodrošinās: 

 jaunās kanalizācijas sūkņu stacijas kontroli, monitoringu un attālinātu vadību; 
 Datu un trauksmju reāla laika apkopošanu un uzglabāšanu; 
 Datu un trauksmju apstrādi; 
 Visu sistēmai pievienoto komponenšu darbības piespiedu apturēšanu un uzsākšanu no operatora 

darba stacijas. 
 Notekūdeņu plūsmas rādījumus; 

Elektrības padeve: 
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 Sūkņu vadības skapis. Vadības skapis paredzēts sūkņu darbības, vadības, kontroles un 
aizsardzības automatizācijai (Uzstādītais skapis nevar traucēt KSS atvēršanai un apkalpošanai); 

 Pieslēdzamo sūkņu skaits: 2.gab.; 
 Darba spriegumi: 3x400-415 V; 

Pieslēdzamo sūkņu jauda (vienam sūknim):  

 KSS-1 : 2,0 kW; 

Aprēķinātie spiedvada parametri: 

 KSS-1 : Spiedvads PE OD75mm; L =12,5m. 

1.11. Galvenās prasības materiāliem un darbiem  

1.11.1. Ūdensvada caurules 

Maģistrāla ūdensvadu cauruļvadiem OD 110mm (110x6.6mm), OD63 mm (63x3.8mm)  materiālam jābūt 
izgatavotam no polietilēna - PE100 SDR 17, PN10. Ūdensvada izbūvei ar beztranšejas metodi cauruļvadi 
izbūvējami ar PE100RC, PN10 ar PP aizsargslāni (ProFuse) vai ULTRASTRESS PE100-RC- SCGR vai 
ekvivalentām caurulēm. Pievadu caurulēm izmantojama caurule OD32mm (32X3.0mm) PE80, PN12.5  
SDR11 un OD , 40X3.7 PE80, PN12.5 SDR11  . Ūdensvada caurulēm jāatbilst standartam LVS EN 
12201. Pirms nodošanas ekspluatācijā jāveic cauruļvada hidrauliskā pārbaude atbilstoši LVS EN 
805:2001 prasībām, kā arī dezinfekcija. Cauruļvadu un to veidgabalu elektrometināšanai vai 
kontaktmetināšanai jāatbilst DVS tehniskajām pamatnostādnēm. 

1.11.2. Kontrolakas 

Maģistrālā ūdensvada akas izbūvējamas no rūpnieciski izgatavotiem saliekamā dzelzsbetona elementiem 
DN1500. Dzelzsbetona grodiem jābūt ražotiem no betona markas C35/45 W10 F200 ar vibropresēšanas 
metodi un betonam jāatbilst LVS 156-1:2009 un LVS EN 206 prasībām. Aku pamatnēm jābūt glāzes tipa. 
Grodu ražošanas procesā tajos jābūt iestrādātiem plastmasas dībeļiem pakāpienu ievietošanai, kā arī 
jābūt pašiem pakāpieniem no kompozīta materiāla.  Augšējās un apakšējās malās jābūt izvietotām 
montāžas gropēm ar blīvgumijām, lai nodrošinātu aku hermētiskumu. Aku grodu, to elementu un 
cauruļvadu savienojumu vietās lietojamiem blīvējamiem materiāliem jāatbilst EN 681-1 prasībām. Akām 
jābūt hidroizolētām (zem gruntsūdens dubultā), jānodrošina akas hermētiskums. Akām ir jāparedz 
hidroizolācija no ārpuses.  Dzelzsbetona skataku elementu konstrukcija – atbilstoši LVS EN 1917 
prasībām. Kāpšļiem jāatbilst standartam EN - 13101.  Precīzs apkalpes akas dziļums ir jānosaka 
balstoties pēc caurules iebūves dziļuma. Attālumam starp akas pamatni un caurules apakšu jābūt 
250mm. 

Dzelzsbetona skatakas paredzētas ar akas lūkas diametru, kas lielāks par 600 mm. Lūkām ir jābūt 
izgatavotām no kaļamā ķeta un jāatbilst EN 124 standarta prasībām. Lūkām zem braucamās daļas 
jānodrošina 400 kN nestspējas prasības. Aku vāki no čuguna uz braucamās daļas slodze > 400 kN 
(asfaltētās ielās peldošā tipa lūkas, grantētas ielās nepeldošā), bet zaļajā zonā 250kN vai 400 KN 
(atkarība no Pasūtīšanas iespējām).  Peldošās lūkas betona akām ar enģi un fiksācijas atsperi - h= 
234mm,400 kN. Kad lūka ir aizvērta, vākam ir jāguļ uz elastīga materiāla blīves. Grantētās ielās ķeta aku 
vāka pamatnei jābūt iebetonētai, augstuma starpība pie akas vāka pamatnes izbūvējama ar vienmērīgu 
slīpumu riņķa līnijas virzienā, lai novērstu to aizstumšanu ielas uzkopšanas laikā. Akas lūkai grantētā ielā 
ir jābūt izvietotai zem grants seguma atbilstoši tipveida rasējumam.  Uz aku lūkam jāparedz SIA 
„Saltavots” logo. 

1.11.3. Armatūra 

Ūdensvada aizbīdņi iebūvējami akās un kā pazemes risinājumi. Veidgabaliem, kuri tiek uzstādīti pazemē 
uz maģistrālēm jābūt elektrometināmiem. Vietas starp cauruli un aku grodiem ir jāhermetizē, un uz 
cauruļvada jāuzliek rūpnieciski izgatavota aizsargčaula.  
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 Akās izvietojamai noslēgarmatūrai jābūt ar kaļamā ķeta korpusu, ķīļveida ar elastīgu blīvējumu un 
pārklātai ar pulverkrāsojumu. Paredzēts uzstādīt tikai rūpnieciski izgatavotus, augstas kvalitātes 
aizbīdņus, kuru ražošanas prasības un prasības attiecībā uz pielietojamajiem materiāliem atbilst LVS vai 
atbilstošiem ES, BS, DIN vai ISO normatīviem. 
Aizbīdņi paredzēti ūdens plūsmas kontrolei (atvēršana - aizvēršana) maģistrālajos ūdens apgādes tīklos;  
Aizbīdņiem jābūt ražotiem saskaņā ar EN 1171, EN 1074-1; EN 1074-2, EN 1092-2, LVS EN  545:2011; 
Aizbīdņu izmēri atbilstoši EN 558 sērijai 14 (DIN F4) vai sērijai 15 (DIN F5); Aizbīdņu aizvēršanas un 
atvēršanas griezes moments ne augstāks par EN 1171 4.3. punktā noteikto 2. kategoriju; Aizbīdņiem 
jābūt piemērotiem izmantošanai dzeramā ūdens apgādes sistēmās, ko apliecina ES sertificētas 
institūcijas izsniegts sertifikāts;  Aizbīdņu korpusam un augšējam vākam ir jābūt no kaļamā ķeta, GGG 50 
(EN - GJS-500-7) vai GGG 40 (EN-GJS-400-15).  Tam jābūt izjaucamam; Ražotāja nosaukumam (logo), 
DN, PN, un kaļamā ķeta klasei jābūt atlietai uz aizbīdņa korpusa, aizbīdnim jābūt marķētam ar svītru 
kodu. Iepriekš norādītajai informācijai ir jābūt skaidri salasāmai;  Aizbīdņa ķīlim jābūt no kaļāmā ķeta. 
Tam pilnībā jābūt iestrādātam vulkanizētā gumijā, ar mīksto blīvējumu. Ķīlim jāvirzās pa aizbīdņa korpusā 
iestrādāto vadulu. Starp ķīli un aizbīdņa korpusu jābūt nodilumizturīgai poliamīdas starplikai ar augstu 
slīdēšanas koeficientu, lai nodrošinātu mazāku nepieciešamo spēku aizbīdņu atvēršanai un aizvēršanai; 
Vulkanizētajai EPDM gumijai uz ķīļa jābūt izgatavotai un marķētai atbilstoši EN 681-1 prasībām; Aizbīdņa 
ķīļa vītnei jābūt no misiņa; Korpusam un augšējam aizbīdņa vākam jābūt savā starpā savienotiem ar 
nerūsējoša tērauda (AISO 304) vai labāka materiāla bultskrūvēm; Aizbīdņa vārpstai jābūt no nerūsējoša 
tērauda AISI 420 atbilstoši EN 10088-1 vai labāka materiāla, izgatavotai tā, lai bez paliekošām 
deformācijām normālas darbības laikā izturētu visas slodzes uz spiedi, stiepi, vērpi.                                 
Aizbīdņa vārpstai jābūt vismaz diviem blīvējumiem. Blīvējuma nomaiņai jābūt iespējamai gan zem 
spiediena, gan izjaucot  aizbīdni.  Vārpstas blīvējumam aizbīdņa vākā jābūt no putekļu noturīgas NBR 
gumijas.    Aizbīdņa korpusa iekšējam un ārējam akntikorozijas pārklājumam jāatbilst sekojošām 
prasībām: Epoksīda  minimums- 250 mikroni, ko apliecina GSK vai citas līdzvērtīgas sertificētas 
institūcijas izsniegts sertifikāts.    Rokratiem jābūt izgatavotiem no ķeta atbilstoši EN GJL 250 saskaņā ar 
EN 1561, ar epoksīda pulvera krāsojumu, kas atbilst RAL-GZ 662, tas ir, krāsojuma biezums minimāli 250 
mikroni, epoksīda krāsojuma pielipes koeficients 12 N/mm2. 
Pazemes Servisa aizbīdņa DN25 mm korpusam un vākam jābūt izgatavotam no POM. (polioksimetilēns)  
Materiālam jābūt  nodilumizturīgam, ar labu slīdamību.   Servisa aizbīdņa ķīlim jābūt izgatavotam no vara 
sakausējuma Ms58, no ārējās puses pārklātam ar vulkanizētu gumiju. Ķīļa vadības asij (vārpstai) jābūt 
izgatavotai no pulēta nerūsējoša tērauda. 
Teleskopiskā kāta L= 1050-1750 mm.  Teleskopiskam kātam jābūt no cinkota tērauda. Savienošana ar 
aizbīdņa ķīli un uzgali no kaļamā ķeta EN – GJS-400-18 saskaņā ar EN 1563, aizsargāti no korozijas. Lai 
aizsargātu vārpstu no netīrumiem un no pazemes ūdens, tiem jābūt aprīkotam ar PE aizsargcauruli ar 
blīvējumu. Fiksēta tipa kape teleskopiskā kāta pagarinātājam izmantošanai zaļā zonā, PE. Paliknis kapei 
Ražots no otreizējas pārstrādes politelēna un izmantojams ar kapi DIN 4056. Peldoša tipa kape 
teleskopiskā kāta pagarinātājam Kaļamā ķeta. Jāatbilst  standartam LVS  EN 124. Tiks izmantotas uz 
ielām. Jāatbilst transporta slodzei līdz 40t. 
Zem projektētiem veidgabaliem (aizbīdņiem, trejgabaliem, krustgabaliem utt.) nepieciešams uzstādīt 
betona balstus (betona klase ne mazāka kā C16/20). Betona atbalstu nepieciešams uzstādīt arī trases 
pagrieziena vietās OD110mm pagrieziens 30° un 45°, lai nodrošinātos pret cauruļvadu horizontālo nobīdi.  
Ūdensvada atzaru savienojumi jāparedz ar elektrometināmiem sedliem, kas tālāk savienojami ar EM 
dubultuzmavām . Ūdensvada pievada galā paredzēts EM noslēgs.  

1.11.4. Ugunsdzēsības hidranti 

Projektā tiek paredzēti virszemes ugunsdzēsības hidranti. Hidranta izvietojums saskaņā ar LBN222-15 
„Ūdensapgādes būves”.  Hidrantu atrašanās vieta jāapzīmē ar informatīvo plāksnīti,  atbilstoši standarta 
LVS 446 prasībām. Virszemes hidrantam jābūt siltinātiem ar plastmasas apvalku, kaļama ķeta, vai 
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bronzas savienojuma galviņu, stobra fiksatoru ar iepresēto gumijā metāla „žokļiem” un gumijas drenāža 
vārstu, vai vārstu ar nerūsējoša atsperi. Hidranta paskaidrojošās plāksnītes saturu nepieciešams 
saskaņot ar Pasūtītāju. Projektā paredzētais virszemes tipa teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants T-WM 
ir izgatavots atbilstoši LVS-EN 14384:2007 un LVS 187:2007 standartu prasībām. Ugunsdzēsība hidrants 
sastāv no aizbīdņa ar pagarinātājkātu, siltināta ugunsdzēsības hidranta, PE aizsargvāka. Visas ķeta 
materiāla detaļas ar GGG klases epoksīta pārklājumu. Ugunsdzēsības hidrants ir ar ūdensvada tīklu 
savienojama iekārta, kur šļūteņu pievienojuma vietas atrodas vismaz 300 mm virs zemes. Hidrants ir 
siltināts un siltinājuma augšējā mala atrodas zemes līmenī. Šļūteņu pievienojuma detaļas atbilst standarta 
(Bogdanov tips) prasībām. Hidranta teleskopiskā garuma regulēšana ir līdz 300 mm. Hidrantam 
paredzēts drenāžas vārsts tā iztukšošanai.  Hidrants tiek savienots ar ūdensvada tīklu, izmantojot DN100 
N16 atloka savienojumu. Kā stiprinājuma elementi tiek izmantoti karsti cinkotas skrūves un uzgriežņi. Pie 
Drenāžas vārsta tiek pievienota drenāžas šļūtene L=2,5m. Drenāžas caurule tiek uzspiesta uz drenāžas 
vārsta tiktāl, kamēr šļūtenes stiprinājuma ciļņi nofiksējas aiz vārsta atloka. Drenāžas caurule tiek ievietota 
taisni (to nedrīkst aptīt apkārt hidrantam).Tad drenāžas šļūtene tiek pārklāta ar šķembu kārtu. 
Teleskopiskā hidranta stiepes izturīgā atloka skrūves nav fiksētas un hidrantam ir minimālais garums. 
Hidranta siltinājuma korpusa augšējai malai ir jāatrodas zemes līmenī. Hidranta savienojums tiek izvirzīts 
380 mm augstumā virs zemes un stiepes izturīgā atloka fiksācijas skrūves tiek piegrieztas ar 50 Nm 
spēku. Tad tranšeja tiek aizpildīta ar augsni līdz tiek nodrošināta iespēja uzstādīt aizsargvāka pamatni. 
Pamatne tiek uzstādīta ar līmeņrāža palīdzību, tādā veidā, lai aizsargvāka vārpsta un hidranta aizbīdņa 
kāta pagarinājums atrastos dažādās pusēs. Visbeidzot aizsargvāka pamats tiek aizpildīts ar augsni, 
sekojot, lai pamatnes ass paliktu perpendikulāri zemes virsmai. Pirms aizsargvāka uzstādīšanas aizvērt 
aizbīdni. Hidranta uzstādīšana saskaņā ar tipveida rasējumu un ražotāja rekomendācijām.  

1.11.5. Pašteces kanalizācijas caurules 

Sadzīves kanalizācijas pašteces maģistrālie cauruļvadi ieprojektēti no SN 8 polipropilēna (PP) caurulēm 
ar monolītas konstrukcijas ribām bez tukšumiem sieniņas konstrukcijā vai ekvivalentiem materiāliem. 
Jāatbilst standartam LVS EN 13476-3: 2007. Caurulēm un veidgabaliem jābūt no viena izgatavotāja, lai 
maksimāli nodrošinātu kanalizācijas sistēmas ūdensnecaurlaidīgumu.  Cauruļvadu diametri OD250/ID220 
mm un OD200/ID175mm. Cauruļvadu ieguldīšana jāveic saskaņā ar ražotāja rekomendācijām un LVS 
EN 1610 standarta prasībām.  Pašteces kanalizācijas tīklu izbūvei  ar beztranšejas metodi cauruļvadi 
izbūvējami ar PE100RC, PN10 vai ekvivalentām caurulēm ar PP aizsargslāni. Pēc inženierkomunikāciju 
izbūves jāveic kanalizācijas tīklu skalošana un aku hidrauliskā pārbaude un CCTV inspekcija (atskaite 
izvērtējama un pievienojama pie izpilddokumentācijas). 

1.11.6. Kanalizācijas skatakas 

Saskaņā ar Pasūtītāja prasībām iebūves dziļumā līdz 2,5 m jāparedz plastmasas skatakas ar diametru ne 
mazāku  kā DN560. Iebūves dziļumā, kas lielāks par 2,5 m paredzēt betona grodu skatakas. 
Projektā iekļautas PE/PP gludsienu akas DN/OD 560 ar teleskopu D500 un slēgtu ķeta lūku, EN124, 400 
kN, ar Saltavots logo, līdz iebūves dziļumam 2.50. Akām jāatbilst EN13598-2. 

Betona skataku konstrukcijām jāatbilst LVS 1917:2008 prasībām, apakšējais skataku grods izgatavots 
kopā ar pamatni. Ražoti no betona markas ne zemākas par C35/45, ūdenscaurlaidības marka W10, 
salizturība F200. Rūpnieciski ražotajiem aku betona grodiem pamatnē jābūt glāzes tipa, Augšējās un 
apakšējās malās jābūt izvietotām montāžas gropēm ar blīvgumijām, lai nodrošinātu aku hermētiskumu. 
Aku grodu, to elementu un cauruļvadu savienojumu vietās lietojamiem blīvējamiem materiāliem jāatbilst 
EN 681-1 prasībām un min 50 kpA.. Akām jābūt hidroizolētām (zem gruntsūdens dubultā), jānodrošina 
akas hermētiskums. Dzelzsbetona grodiem jābūt aprīkotiem ar speciālām montāžas skrūvēm, ērtākai 
grodu montāžai un pārvietošanai. Dzelzsbetona skataku elementu konstrukcija – atbilstoši LVS EN 1917 
prasībām, betons – LVS EN 206 un LVS LVS 156-1 prasībām. Kāpšļiem jāatbilst standartam EN - 13101.  
Precīzs apkalpes akas dziļums ir jānosaka balstoties pēc caurules iebūves dziļuma. Grodu ražošanas 
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procesā tajos jābūt iestrādātiem plastmasas dībeļiem pakāpienu ievietošanai, kā arī jābūt pašiem 
pakāpieniem no kompozīta materiāla. Akām jābūt hidroizolētām no ārpuses. Betona skatakas paredzēt ar 
betonētām teknēm. Aku iekšpusē jāparedz pievadu pieslēgumi ar pārkritumu caurulēm, kas virzītas 
iztecei caurejošā teknē. Teknēm jābūt no betonētām no C20/25 betona 

Aku vākiem un korpusiem jāatbilst LVS EN 124 standarta prasībām. Ķeta lūkām jābūt ar eņģi, gumiju 
starp lūkas korpusu un lūku. Akas pārseguma lūkai zaļajā zonā ir jābūt 50-70 mm virs zemes virsmas un 
jāizmanto ķeta vāki ar >400kN (ņemot vērā specifisko prasību par lūkām ar SIA “Saltavots” logo), 
braucamajā zonā lūkas ar  >400 kN  nestspēju. Lūkas grantētajos ceļos jāizvieto zem grants seguma, bet 
asfalta segumā līdz ar asfalta virsmu. Aku vāki grantētās ielās izbūvējami ar nepeldošā tipa lūku. 
Asfaltētās ielās jāparedz peldošā tipa skataku vāki (ap akas vākiem jābūt apbetonējumam). Peldošās 
lūkas betona akām- ar enģi un fiksācijas atsperi - h= 234mm,400 KN. Lūkas plastmasas akām 0D 400 un 
0D 560 - ar fiksācijas atsperi,400 kN.  Skataku vāku izbūves konstruktīvos risinājumus skatīt rasējumos 
par aku vāku izbūvi. Akas lūkai grantētā ielā ir jābūt izvietotai zem grants seguma 300mm atbilstoši 
tipveida rasējumam. Uz aku vākiem paredzēt SIA „Saltavots” logo. 

1.11.7. Kanalizācijas spiedvads 

Kanalizācijas spiedvada  OD75mm (75x4,5mm)  materiālam jābūt izgatavotam no polietilēna - PE100 
SDR 17, PN10. Spiedvada caurulēm jāatbilst standartam LVS EN 12201. Spiedvada caurulēm ir jābūt 
atšķirīgā krāsojumā no ūdensvada caurulēm. Pirms nodošanas ekspluatācijā jāveic cauruļvada 
hidrauliskā pārbaude atbilstoši LVS EN 805:2001. Cauruļvadu un to veidgabalu elektrometināšanai vai 
kontaktmetināšanai jāatbilst DVS tehniskajām pamatnostādnēm. Cauruļu un fasondaļu transportēšana, 
uzglabāšana un montāža jāveic atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām un atbilstoši Latvijas normām. 
 

1.12. Zemes darbi un segumu atjaunošana 

1.12.1. Zemes darbi 

Darbuzņēmējam savi darbi jāveic tā, lai izvairītos no rakumu pēdējās izbūvētās kārtas bojāšanas vai 
pasliktināšanas. Rakumi ielās jāveic saskaņā ar atbilstošajiem Pašvaldības noteikumiem- Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi. Rakumu malām visu laiku jābūt atbilstoši nostiprinātām un tās 
nedrīkst nobrukt. Darbu veikšana katrā ielā pēc Pasūtītāja iepirkuma procedūras tehniskajās 
specifikācijās norādītajiem nosacījumiem un  būvuzņēmēja piedāvājumā iesniegto kalendāro laika 
grafika. 
Darbuzņēmējs ir atbildīgs par liekā izraktā materiāla aizgādāšanu no būvvietas. Veicot tranšejas 
rakšanas darbus izraktā grunts jāiekrauj pašizkrāvējā un jāizved uz atbērtni. Atbērtnes vieta ir jāmeklē 
Būvuzņēmējam, iekļaujot izmaksās grunts pārvietošanu uz atbērtni. Izrakto grunti nedrīkst izbērt autoceļa 
nodalījuma joslā un  privātīpašnieku nekustamajos īpašumos (bez īpašnieku rakstiska saskaņojuma) 
Darbuzņēmējam nekavējoties jāinformē Pasūtītāja pārstāvis par rakšanas laikā uzietiem caurlaidīgiem 
slāņiem, plaisām vai cita veida neparastu grunti. Darbuzņēmējam darbi jāveic tā, lai izvairītos no ietekmes 
uz apkārtējo grunti. Īpaši uzmanīgi jārīkojas, lai saglabātu stabilitāti, kad rakumi notiek jau esošo 
komunikāciju tuvumā. Darbi jāveic piesardzīgi, lai maksimāli saglabātu komunikāciju atklātās virsmas.  
Cauruļu ieguldīšanas darbi ar beztranšeju metodi jāveic specializētām organizācijām, kas aprīkotas ar 
atbilstošām mehanizētām iekārtām.  
Veicot izrakumus brauktuvēs vai ietvēs ar cieto virsmas segumu, Uzņēmējam vispirms jāveic rakums ar 
taisnu precīzu malu cauri asfalta vai citu cieto segumu virsmai. Tad jāizrok cietie materiāli un jāuzglabā 
tos atsevišķi no pārējiem būvgrāvī izraktajiem materiāliem atkārtotai izmantošanai atjaunošanā vai arī 
aizvākšanai, vadoties pēc Pasūtītāja un būvuzrauga  norādījumiem. 
Ierobežotās vietās tranšeju rakšana jāveic ar lāpstu vai ar atļautiem mehāniskajiem līdzekļiem tā, lai pēc 
iespējas samazinātu rakumu sānmalu un apakškārtu skaršanu. Tranšejas priekš caurulēm jāizrok 
pietiekami dziļas un platas, lai varētu ievietot caurules, to salaidumus, pamatus, atbalstus un aptverošo 
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materiālu. Bedres salaidumu vietām jāizrok ar lāpstu zem tranšejas pamata, lai pirms caurules vai 
pamata, kur tas norādīts, ielikšanas tranšejā, piemērotu pozīcijas tā, lai katrai caurulei būtu nodrošināts 
atbalsts visā tās garumā, kā arī, lai varētu veikt salaidumu un pēc salaidumu veikšanas nodrošinātu 
kārtīgu bedres aizbēršanu. 
Rakšana jāveic piesardzīgi – tā, lai tranšejas malas būtu atbilstoši nostiprinātas un stabilas. 
Darbuzņēmējam jāatstāj brīva, pietiekami liela atstarpe starp rakuma malu un izraktās zemes iekšējo 
malu. Tranšejas nevajag izrakt pārāk tālu uz priekšu; tām jābūt pietiekami platām, lai savienošanu varētu 
izdarīt tīros un sausos apstākļos. Jāatstāj arī atbilstoša vieta pamatiem un aptverošajam materiālam. 
Vietās, kur caurules ir jāieklāj tieši tranšejas dibenā, galējo kārtu ir jānolīdzina un jāapdara, lai 
nodrošinātu cauruļu līdzenu ieguldīšanu; uz tās nedrīkst būtu lieku vielu, kas varētu bojāt caurules, 
cauruļu pārklājumu vai čaulas. To tranšeju platumam, kuras šķērso ceļus vai arī citās norādītās vietās, 
jābūt pēc iespējas šaurākam. Cauruļu tranšejas jāuztur bez virszemes ūdeņiem vai gruntsūdeņiem, cik 
vien tas iespējams. 
Cauruļvadus ir atļauts izbūvēt tikai sausā būvgrāvī. Vietās, kur ir augsts gruntsūdens līmenis būvniekam 
pašam jāprecizē metode ar kādu nosusināt tranšeju: veicot grunts ūdeņu atsūknēšanu vai gruntsūdens 
pazemināšanu. Ja tiek noteikts īss projekta realizācijas (būvdarbu) laiks, tad , lai izbūvētu cauruļvadus 
mitrās māla un smilšmāla gruntīs,  nepieciešams šo mitro grunti izvest un nomainīt ar rupju smilti (vai citu 
grunti) kuru var sablietēt līdz blīvēšanas pakāpei Dr≥ 98 %. Sūknēt ūdeni no būvbedrēm, tranšejām un 
akām lietus ūdens kanalizācijā drīkst tikai tad, ja pie sūkņa noteces ierīkots nostādinātājs, kā arī saņemta 
atļauja. Aizliegts sūknēt ūdeni tieši uz brauktuves, ietves un zaļajās zonās. Plānotie sūknēšanas darbi 
rakstveidā jāsaskaņo ar SIA „Saltavots”. 

Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns jāizstrādā konkrētajam dabu veicējam Darbu veikšanas projektā. 
Konkrētajam darbuzņēmējam ir zināms ar kādiem mehānismiem un mašīnām tiks veikti darbi, kā arī cik 
darbaspēka paredzēts iesaistīt katrā etapā. Būvuzņēmējam izstrādājot darbu izpildes grafiku, detalizēti 
jāizstrādā shēmas par konkrētu ielu vai ielu posmu slēgšanu vai daļēju slēgšanu, šo shēmu saskaņojot ar 
pašvaldību. Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns pievienojams pie būvuzņēmēja būvdarbu līguma. 

1.12.2. Bojātā seguma atjaunošana  

Pēc tīklu ierīkošanas tiek paredzēta: Ceļu, ielu un piebraucamo ceļu  seguma atjaunošanu atbilstoši 
kustības intensitātei un slodzei uz braucamo daļu. Veicot būvdarbus jāievēro Siguldas novada domes 
prasības un apbūves noteikumi.   Ceļu un ielu segums jāparedz atjaunot ne sliktākā stāvoklī, kā bija 
pirms darbu veikšanas.  Brauktuvju, ietvju, nomaļu, gājēju ceļu, laukumu u.c. segumu atjaunošana 
jāparedz saskaņā ar Autoceļu specifikācijām 2019, segumiem, kuru atjaunošanas prasības nav iekļautas 
iepriekš minētajā dokumentā, atjaunošana jāparedz ne sliktāk kā esošajā stāvoklī. Jāparedz grunts 
nomaiņa, ja esošās grunts īpašības neatbilst normatīvo aktu prasībām. Ja komunikāciju izbūves laikā 
izrakto grunti ir paredzēts (saskaņojot ar Pašvaldību) novietot blakus tranšejai uz brauktuves (šķembu, 
grants), brauktuves dilumkārtu atjaunot visā ielas platumā min. 10 cm biezumā (būvuzņēmējam šīs 
izmaksas ir jāievērtē apjomā ja grunts netiks izvesta uz atbērtni). Ja komunikāciju izbūves laikā izrakto 
grunti paredzēts novietot blakus tranšejai zaļajā zonā, paredzēt zāliena atjaunošanu (būvuzņēmējam šīs 
izmaksas ir jāievērtē apjomā ja grunts netiks izvesta uz atbērtni). Zālienu atjaunot ne augstāk par 
brauktuves segumu un ar 5 % kritumu prom no brauktuves segas. Jāparedz zālāju teritorijas 
apzaļumošana. Veicot trašu izbūvi veco asfaltbetona segumu utilizēt saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām. Visus demontētos materiālus, ja tie nav izmantojami vai nododami Pasūtītājam ir jānodod 
utilizācijai. Nodrošināt operatīvo dienestu piekļuvi īpašumiem un atkritumu izvešanas iespējas, nodrošināt 
iespēju iedzīvotājiem piekļūt saviem īpašumiem. Piebraucamos ceļus būvobjektam, kurus izmanto 
būvdarbu veicējs, uztur un labo atbilstoši MK noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 
autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.  Pirms darbu uzsākšanas jāveic 
detalizēta esošo ielu  fotofiksācija, kā arī katras ielas esošā seguma biezuma pārbaudes. Segumu 
atjaunošanas robežas iekļautas DOP daļā rasējumos “Plāns ar labiekārtošanas darbu robežām”, Segumu 
atjaunošanas veidi un tipi iekļauti tipveida rasējumā.   
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Tabula.3 Plānoties segumi un atjaunošanas veidi 
Nr. Ielas nosaukums Segums Plānotie seguma atjaunošanas veidi 

1. Lakstīgalas iela 16 
(Ziedu iela) -
Vietējas nozīmes 
ielas 

Asfalts/bojāts 
asfalts/zālājs 

Ziedu ielas šķērsojums plānots ar beztranšeju metodi.   
Caurduršanas un darbu būvbedres izvietojamas ārpus Ziedu 
ielas brauktuves. Stāvlaukumā bojāts asfalts.  Posmā plānota 
asfalta seguma atjaunošana. Bojāto zālāja segumu atjaunošana 
gar braucamo daļu.    

2.  Viršu ielas posms – 
Vietējas nozīmes 
iela  

Grants/zālājs  Viršu un Tilta ielas grants segums tiks atjaunots tranšejas 
platumā, kā arī tiks paredzēta ielas planēšana ielas platuma.  
Bojāto zālāja segumu atjaunošana.   

3.  P.Brieža ielas 
Nr.27, 29, 31 posms 
-galvenā iela  

Asfalts/zālājs  P. Brieža ielā  būvdarbi plānoti ar beztranšeju un atklāto metodi. 
Posmā plānota asfalta seguma atjaunošana būvbedru vietā.  
Bojāto zālāja segumu atjaunošana.  Koku griešana un celmu 
frēzēšana 

4. P.Brieža ielas Nr. 
30-34 posms -
pilsētas nozīmes 
iela (Gāles ielas 
šķērsojums 
autoceļš) 

Asfalts/bruģis/ 
zālājs  

P. Brieža ielā  būvdarbi plānoti ar beztranšeju metodi. 
Caurduršanas un darbu būvbedres izvietojamas uz P. Brieža 
ielas. Posmā plānota asfalta seguma atjaunošana būvbedru 
vietā. Pievadu izbūves vietā plānota bruģa seguma atjaunošana. 
Bojāto zālāja segumu atjaunošana.   

5.  P.Brieža ielas Nr. 
40 posms- pilsētas 
nozīmes iela  

Asfalts/Bruģis/ 
zālājs 

P. Brieža ielas šķērsojums plānots ar   caurduršanas metodi. 
Seguma atjaunošana būvbedru vietā . Bojāto asfalta un zālāja 
segumu atjaunošana.   

6. Jāņogu ielas - 
Dārza ielas posms 
Pilsētas nozīmes un 
vietējas nozīmes 
(Jāņogu) 

Grants/bruģis/ 
zālājs 

Dārza ielā darbi plānoti pa ietvi un zaļo zonu. Dārza un Nītaures 
ielas plānots šķērsot ar beztranšeju metodi. Iekļauta bruģa 
seguma atjaunošana. Jāņogu ielas grants segums tiks atjaunots 
tranšejas platumā, kā arī tiks paredzēta ielas planēšana ielas 
platumā.   Bojāto zālāja segumu atjaunošana.   

7. R.Kaudzītes iela - 
Šveices ielas 
posms- Pilsētas 
nozīmes un vietējas 
nozīmes 
(Kaudzītes) 

Grants/asfalts/ 
zālājs 

R.Kaudzītes ielas grants segums tiks atjaunots tranšejas 
platumā, kā arī tiks paredzēta ielas planēšana ielas platumā. 
Šveices ielas šķērsošana ar atklāto metodi. Pieslēgumi esošām 
komunikācijām izvietoti uz Šveices ielas braucamās daļas. 
Asfalta seguma atjaunošana visā ielas platumā.    Bojāto zālāja 
segumu atjaunošana.   Ap KSS plānots labiekārtots bruģēts 
laukums.   

1.12.3. Asfalta seguma atjaunošana 

Asfaltbetona ielas segumu paredzēts griezt taisnās līnijās. Demontēto asfaltu jāutilizē, utilizācijas 
izmaksas būvuzņēmējs iekļauj izmaksās. Utilizācijas vietu nodrošinā izpildītājs. Asfalta seguma 
atjaunošana paredzēta visā būvgrāvja (tranšejas) platumā, saskaņā ar tipveida rasējumu, pie 
nosacījuma, ka būvgrāvja sienas tiek stiprinātas pielietojot vairogus un atrodas 0.4m attālumā no 
caurules sienas. Gadījumā ja būvdarbu laikā asfalta segums tiek bojāts lielākā apjomā (t.sk piebraucamie 
ceļi), kā norādīts projektā būvuzņēmējam tā atjaunošana ir jāveic par saviem līdzekļiem.  Atjaunojamā 
asfaltbetona seguma konstrukciju, atkarībā no ielas nozīmes, skatīt projekta rasējumā „Ielas seguma 
atjaunošanas veidi”. Visās ielās kur paredzēts veikt darbus virsējais ielas slānis ir jāatjauno saskaņā ar 
projekta risinājumiem.  Jāievērtē izmaksas, kas saistītas ar jauna seguma uzklāšanu atbilstoši projektā 
paredzētajam apjomam un konstrukcijai. Lai varētu atjaunot transporta kustību kādā no ielu posmiem 
pirms asfaltēšanas darbu pilnai pabeigšanai, seguma atjaunošanas izmaksās ir jāiekļauj pagaidu seguma 
atjaunošana. Tāpat jāievērtē izmaksas, kuras var būt netieši saistītas ar minēto darbu veikšanu, piem. 
pagaidu apbraucamo ceļu izveide un nojaukšana, ielas slēgšana, nepieciešamo ceļa zīmju un gaismas 
signālu uzstādīšana, pagaidu un apbraucamo ceļu uzturēšana un laistīšana,  kā arī iedzīvotāju un 
operatīva transporta piekļūšana. utt.  
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1.12.4. Grantētas ielas seguma atjaunošana 

Grants ielas segumu virsējo kārtu pēc darbu pabeigšanas atjaunot un planēt visā ielas platumā, 
atjaunojot būvdarbu laikā bojātās vietas. Drenējošo smilts slāni (saskaņā ar tipveida rasējumu) jānomaina 
tranšejas platumā. Būvuzņēmējam jāievērtē esošā grants seguma noņemšana un aiztransportēšana uz 
krautni (vieta jāprecizē būvdarbu veikšanas projektā). Tāpat, Būvuzņēmējam jāievērtē visas izmaksas, 
kuras var būt netieši saistītas ar minēto darbu veikšanu. Atjaunojamo segumu konstrukciju, skatīt projekta 
rasējumā „ Seguma atjaunošanas veidi”. 

1.12.5. Nelabiekārtotu ceļu atjaunošana 

Darbuzņēmējam jāatjauno nelabiekārtoti ceļi un takas ar to pašu materiālu, kas tika izrakts, izņemot 
gadījumus, kad Pasūtītāja pārstāvis norāda citādi, un izraktie materiāli jānovieto atpakaļ pareizajā kārtībā 
labi sablīvētās kārtās. 

1.12.6. Zālāja un nebruģētas zemes atjaunošana 

Pirms darbu veikšanas zaļajā zonā ir jāveic augsnes virskārtas (auglīgā slāņa) noņemšana un 
aiztransportēšana uz krautni. Iespējamā krautnes novietne būvuzņēmējam ir jāizvērtē atsevišķi, 
iepazīstoties ar objektu dabā. Viss izraktais materiāls jānober tā, lai tas neuzkrātos uz augsnes virskārtas 
un radītu pēc iespējas mazāk bojājumu un neērtību. Minētais slānis ir jānoņem tādā platumā, lai 
netraucēti varētu veikt rakšanas darbus pielietojot tehniku un piebraukt ar pašizgāzēju autotransportu. 
Pēc darbu pabeigšanas, augsnes slānis ir jānovieto atpakaļ un jāveic teritorijas planēšana un zālāja 
sēšana. Projektā paredzēts veikt minētos darbus saskaņā ar tipveida rasējumu, pieņemot, ka būvgrāvis 
tiek stiprināts pielietojot vairogus. Ja Būvuzņēmēja darbības rezultātā zaļā zona ir sabojāta lielākā apjomā 
(piem. rakšanas darbus veicot bez sienu stiprināšanas). Būvuzņēmējam tā ir jāatjauno par saviem 
līdzekļiem. Košumkrūmu un augļu koku bojāšanas vai izrakšanas gadījumā tie ir jāatjauno vai jāizvieto ar 
līdzvērtīga augu vai koku sugas pārstāvi. Pirms darbu uzsākšanas pie katra individuālā apbūves 
zemesgabala ir jāveic iedzīvotāju informēšana un trases nospraušana dabā (tai skaitā pievadu 
izvietojums). Gadījumā ja nepieciešamas izmaiņas salīdzinot ar projektu ir jāinformē Pasūtītājs un 
projekta autors.   

Beidzot darbus uz nebruģētas zemes, Darbuzņēmējam skartās zemes virsma vismaz 300mm dziļumā 
jāuzrok, pirms atlikt atpakaļ augsnes virskārtu un tad jākultivē un jāatjauno zeme, cik vien iespējams 
līdzīgi tam, kā bijis sākotnēji. Zāliena atjaunošana veicama uz jaunas auglīgās augsnes kārtas pabēruma 
min 10 cm biezumā.  Zemes virsmas, kas jāapsēj ar zāli, jāsastrādā un jāatbrīvo no akmeņiem un citiem 
materiāliem, kas lielāki par 50mm. Sēklas jāizsēj tam piemērotā gadalaikā, vienmērīgi jāsadala un jāizsēj 
vismaz 20-25g/m2 zālāja sēklu.  

Pēc pievadu izbūves individuālajiem patērētājiem, segums ir jāatjauno pēc fakta, kāds tas bija pirms 
darbu veikšanas, bet ne sliktākā kvalitātē. Par apliecinājumu situācijai der fotofiksācijas dati, kas veikti 
pirms projekta uzsākšanas.  Veicot būvdarbus ielas zonā jānodrošina apbraucamo ielu uzturēšana un 
satiksmes organizācija. 

1.12.7. Bruģakmens seguma atjaunošana  

Projektā iekļauta ietverta bruģakmens seguma ar apmalēm atjaunošana. Uzstādītajam bruģakmens 
seguma tekstūrai un krāsojumam ir jābūt atbilstošam esošajam segumam. Seguma atjaunošanas 
parametri norādīti tipveida rasējumā “Segumu atjaunošanas veidi”.  Betona bruģa seguma būvniecībai – 
betona bruģa elementi, atbilstoši LVS EN 1338. Bruģakmens  seguma un ietvju bortakmeņu  atjaunošana 
saskaņā ar tipveida rasējumu “Segumu atjaunošanas veidi” un  saskaņā ar autoceļu specifikācijas 2019 
prasībām. 

2. Vides pieejamība 

Veicot būvdarbus ir jānodrošina iedzīvotāju piekļūšana savai dzīvesvietai, darbinieku piekļūšana darba 
vietām,  kā arī neatliekamās palīdzības un ugunsdzēsēju piekļūšana, kur tas nepieciešams. Rakšana 
katrā posmā jāveic pēc to zemes īpašnieku informēšanas, kuru iebrauktuves atrodas šajā posmā.  
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Grunts atbērtņu izvietojums ir jāskaņo jāsaskaņo ar Pašvaldību. Informāciju par tuvumā esošām 
būvgružu izgāztuvēm būvuzņēmējam jāizvēlas saskaņā ar pašvaldības rekomendācijām. Būvlaukumu 
nepieciešams norobežot ar celtniecības žogu vai mazāk bīstamās vietās ar atstarojošu lentu, papildus 
uzstādot nepieciešamās brīdinājuma zīmes. Būvdarbu veicējam jānodrošina, lai būvdarbu veikšanas 
zonā neiekļūtu nepiederošas personas. Būvdarbu veikšana jāveic pa etapiem, ja nepieciešams slēdzot 
vienu ielas daļu (piem. 50m garumā) un organizējot piebraukšanu no vienas vai otras ielas puses.   

3. Vides aizsardzības pasākumi 

Būvniecības laikā būvuzņēmējam jāparedz un jānodrošina visi likumdošanā noteiktie vides aizsardzības 
pasākumi attiecībā uz būvmateriāliem, to uzglabāšanu, būvdarbiem, atkritumiem. Vides aizsardzības 
pasākumu plāns pievienojams būvuzņēmēja būvdarbu līgumam. Kanalizācijas tīklu skalošanā izmantotie 
ūdeņi novadāmi atbilstoši Pasūtītāja prasībām. Kolektoros savāktie atkritumi atkarībā no to konsistences 
izvedami uz notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm (Pēc Pasūtītāja atļaujas) vai atkritumu apsaimniekošanas 
poligonu. Rokot būvgrāvī, virsējā grunts kārta ir jānoņem un jānober atsevišķi, lai nesajauktu grunts 
slāņus. Tālāk var veikt būvgrāvja rakšanu un izrakto grunti atbērt grunts atbērtuvē, ja tas ir nepieciešams. 
Veicot darbus jānodrošina sadzīves atkritumu un būvgružu savākšana un utilizācija 

Būvlaukumā Būvuzņēmēja personāla vajadzībām uzstādāmas pārvietojamās tualetes ar notekūdeņu 
savākšanu konteineros, ja nav iespējams, lietot pie kanalizācijas tīkla pieslēgtas tualetes.  Gruntsūdens 
pazemināšanas iekārtu ūdeņi novadāmi tā, lai neveidotos grunts izskalojumi.  Demontēto konstrukciju 
būvgruži jāizved uz  būvgružu poligonu. Informāciju par tuvumā esošām būvgružu izgāztuvēm 
būvuzņēmējam jāizvēlas saskaņā ar pašvaldības rekomendācijām. 

Būvdarbu laikā Aizliegts: 
 Izveidot būvlaukumā pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu un nav paredzētas 

būvniecības ģenerālplānā. 
 Sadedzināt būvgružus un citus atkritumus, kā arī aprakt tos būvlaukumā. 

Jāizpilda: 
 Rakšanas darbu zonas tiešā tuvumā esošie koku stumbri jāaizsargā ar piestiprinātiem dēļiem. 
 Jāaizsargā zaļie stādījumi no bojājumiem. Izpildot to atjaunošanu pilnā apjomā. 
 Īpaša uzmanība jāpievērš esošo saglabājamo koku aizsardzībai. 
 Materiāli, kas satur kaitīgas vielas, jāglabā slēgtos, hermētiski noslēgtos traukos. 
 Degvielas un eļļas novietnes vietās jāizveido ciets segums, lai nepieļautu šo vielu iesūkšanos 

augsnē. 
 Putekļainas vielas jāglabā slēgtos nodalījumos un jācenšas novērst to putēšanu izkraušanas, 

iekraušanas darbu laikā. 
 Nepieļaut bīstamu un neattīrītu notekūdeņu iepludināšanu atklātās ūdenskrātuvēs, kā arī to 

iesūkšanos gruntī. 

Pēc darbu pabeigšanas visa teritorija, kas tika izmantota būvniecības gaitā, jāsaved kārtībā atbilstoši 
sākotnējam stāvoklim, tās turpmākajai ekspluatācijai. 

4. Transporta un gājēju kustības organizācija 

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve pamatā ir plānota pa pilsētas ielām, kas ir blīvi apdzīvotas.  
Īpaša uzmanība jāpievērš drošības pasākumiem būvlaukumā. Visi būvdarbi jāorganizē tā, lai pēc 
iespējas netraucētu ierasto dienas ritmu dzīvojamo māju rajonā.  Būvdarbu vieta rakšanas laikā 
aprīkojama ar brīdinājuma zīmēm atbilstoši MK noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu 
prasībām”. Transportlīdzekļu vadītāju brīdināšanai vairākos ceļa posmos darbu veikšanas vietas 
savlaicīgi ir jāuzstāda ātruma ierobežojuma zīme Nr.323 un brīdinājuma zīme Nr.118. Daļa ielu ir šauras 
un var būt nepieciešamība izvest grunti uz atbērtni. Atbērtnes vietas ir jānodrošina Būvuzņēmējam un  
jāsaskaņo ar Pašvaldību.   Pirms darbu uzsākšanas ir jāizstrādā darbu organizēšanas projekts  (atkarībā 
no plānota būvdarbu grafika) un transporta kustības plānotie traucējumi jāsaskaņo ar atbilstošajām 
institūcijām. Kopumā tiek paredzēta garu kanalizācijas un ūdensvada posmu izbūve, tādēļ darbu 
organizēšana jāveic pa posmiem. Piekļūšanai pie esošām ēkām, pāri tranšejām nepieciešamības 
gadījumā jāierīko gājēju tiltiņi. Tranšeju aizbēršana zem brauktuvēm tiek veikta uzreiz pēc cauruļu 
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montāžas. Ievērojot posmu secību, tiek nodrošināta piebraukšana visām kvartāla ēkām. Tīklu izbūves 
darbi ir jāveic ar vislielāko piesardzību un akurātību, pieaicinot rakšanas darbu laikā esošo komunikāciju 
ekspluatācijas speciālistus un precīzi izpildot viņu norādījumus.  

5.        Darbu nodošana un pieņemšana 

Katrs posms ir izvietots dažādās vietās un ir ekspluatējams neatkarīgi no pārējiem posmiem. Pēc darbu 
beigām Uzņēmējs uzrāda Pasūtītājam pabeigtos darbus un objektus. Tiek veikti nepieciešamie 
izmēģinājumi un testēšana. Objekta pieņemšana ekspluatācijā tiek veikta, ievērojot normatīvo aktu 
prasības. Būvuzņēmējam jānodrošina visa informatīvā bāze (tsk. apmācības iekārtu t.sk. sūkņu pases) 
par izbūvēto komunikāciju pēc ekspluatācijas noteikumiem. Pēc ūdensvada un spiedvada būvniecības 
nodrošināt spiediena pārbaudes (9 bar, saskaņot ar Pasūtītāju un būvuzraugu). Pēc projektētā spiedvada 
trases ieguldīšanas tranšejā un montāžas darbiem veikt hidraulisko pārbaudi un skalošanu saskaņā ar 
normatīviem dokumentiem., kā arī ūdensvada dezinfekciju. Pēc projektēto pašteces kanalizācijas tīklu 
izbūves pārbaudīt tekņu un trasējuma atbilstību LBN ar cauruļvada video inspekcijas CCTV palīdzību. 
Veiktās video inspekcijas CCTV izpilduzmērījumus CD (elektroniskā formātā) iesniegt Pasūtītajam.  
Būvdarbu beigu stadijā būvuzņēmējam pilnībā jānodrošina likumdošanā noteiktā visa 
izpilddokumentācijas sagatavošana un nodošana Pasūtītājam papīra un digitālā formātā (dwg failos). 

 

Sastādīja _________________  T.Loginova 

 

 


