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PREAMBULA VEICAMO DARBU SARAKSTAM UN TĀMEI 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu 
aglomerācijā V kārta, 2.posms 

1. Vispārīgā informācija 

 
1.1. Veicamo darbu apjomu saraksts, iepirkumu dokumentācija, skaidrojošs apraksts un 
rasējumi ir lasāmi kontekstā ar šajā preambulā sniegto informāciju. 

1.2. Izcenojot Veicamo darbu sarakstā minētās pozīcijas, Būvuzņēmējam ir jāievērtē visi 
nepieciešamie pasākumi, darbi u.c. izmaksas, kas var būt nepieciešamas konkrētā darba 
veikšanai sākot ar sagatavošanās periodu līdz pilnīgai pabeigšanai. 

1.3. Būvuzņēmējam (Darbuzņēmējam) jāpievērš uzmanība, ka ar Pasūtītāja tehnisko 
specifikāciju, līguma noteikumiem, institūciju tehniskajiem noteikumiem, skaidrojošu aprakstu 
un rasējumiem jāiepazīstas reizē ar Darbu Apjomu Sarakstu. Tiks uzskatīts, ka Būvuzņēmējs 
ir ņēmis vērā visus būvdarbu iepirkuma dokumentos norādītos nosacījumus, saistības un 
prasības, pirms cenas un summas ierakstīšanas apjomu pozīcijās. 

1.4. Būvuzņēmējam obligāti jāizceno visas Apjomu saraksta pozīcijas.  

1.5. Cenām par vienību, ko Būvuzņēmējs ieraksta Apjomu Sarakstā, jābūt pilnām 
visaptverošām pabeigta darba cenām (izņemot PVN), kas minēts attiecīgās pozīcijās, un tajās 
jāietver visas darbaspēka, materiālu, papildus darbu, mehānismu izmantošanas, darbu 
veikšanas pārbaudes, izpilddokumentācijas un rasējumu sagatavošanas izmaksas, 
pieskaitāmās izmaksas, peļņu, kā arī visaptverošo atbildību, saistības un risku, kas izriet no 
līguma nosacījumiem, tehniskām specifikācijām un rasējumiem. PVN jāparāda atsevišķi 
kopsavilkuma tabulā. 

1.6. Apjomu Sarakstā norādītie lielumi ir teorētisks lielums, kas dots darbu apjoma 
novērtēšanai, bet pabeigtais darbs tiks uzmērīts. 

1.7. Izcenojumi ierakstāmi tikai pozīcijās, kas ir dotas Apjomu Sarakstā, ievērtējot visu  pilna 
projekta apjomu. 

 
2. Papildus darbi 

2.1. Preambulas punkti, izcenotās Apjomu pozīcijas ir piemērojami jebkuriem papildus 
darbiem, kas Būvuzņēmējam var rasties vai var tikti pieprasīti veikt šī Līguma ietvaros. 
 
3. Veicamo darbu skaidrojums 

3.1. Būvlaukuma sagatavošanas darbi 
 
Būvuzņēmējam jāievērtē visas izmaksas, kas saistītas ar būvlaukuma sagatavošanu, pirms 
rakšanas darbu uzsākšanas. Tāmē jāietver izdevumi saistīti ar pielietojamo tehniku, 
darbaspēka izmaksas, grunts izvešanu uz grunts atbērtni, satiksmes organizāciju, esošo un 
pagaidu  un apbraucamo ceļu uzturēšanu, koku ciršanas atļaujas, u.c. Gadījumā, ja ir 
paredzamas vēl citas izmaksas, tās visas ir jāievērtē. 
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3.2. Segumu atjaunošana 

Segumu atjaunošanas apjomi (m2) doti, pieņemot, ka cauruļvadi tiek ieguldīti ar atklātās 
tranšejas metodi pielietojot tranšejas atbalsta sienas. 

Visi ielu segumi ir jāatjauno esošajās augstuma atzīmēs. Nav pieļaujama grunts iesēduma vai 
pauguru veidošanās atjaunojamā seguma vietās. 

 asfaltbetona ielas segums. 

Asfaltbetona ielas segumu paredzēts griezt taisnās līnijās. Asfalta utilizāciju veic 
būvuzņēmējs.  Asfalta seguma atjaunošana paredzēta visā būvgrāvja (tranšejas) platumā, 
saskaņā ar tipveida rasējumu, pie nosacījuma, ka būvgrāvja sienas tiek stiprinātas pielietojot 
vairogus un atrodas 0.4m attālumā no caurules sienas. Gadījumā ja būvdarbu laikā asfalta 
segums tiek bojāts lielākā apjomā (t.sk piebraucamie ceļi), kā norādīts projektā 
būvuzņēmējam tā atjaunošana ir jāveic par saviem līdzekļiem.  
Atjaunojamā asfaltbetona seguma konstrukciju, atkarībā no ielas nozīmes, skatīt projekta 
rasējumā „Ielas seguma konstrukcijas atjaunošanas veidi”. Visās ielās kur paredzēts veikt 
darbus virsējais ielas slānis ir jāatjauno saskaņā ar projekta risinājumiem, t.i. grants ielās ir 
jāparedz ielas planēšana . 

Jāievērtē izmaksas, kas saistītas ar jauna seguma uzklāšanu atbilstoši projektā paredzētajam 
apjomam un konstrukcijai. Lai varētu atjaunot transporta kustību kādā no ielu posmiem pirms 
asfaltēšanas darbu pilnai pabeigšanai, seguma atjaunošanas izmaksās ir jāiekļauj pagaidu 
seguma atjaunošana. 
 

Tāpat jāievērtē izmaksas, kuras var būt netieši saistītas ar minēto darbu veikšanu, piem. 
pagaidu apbraucamo ceļu izveide un nojaukšana, ielas slēgšana, nepieciešamo ceļa zīmju un 
gaismas signālu uzstādīšana, pagaidu un apbraucamo ceļu uzturēšana un laistīšana, kā arī 
iedzīvotāju un operatīva transporta piekļūšana. utt. 

 ielas ar grants segumu. 

Grants ielas segumu virsējo kārtu pēc darbu pabeigšanas atjaunot un planēt visā ielas 
platumā, atjaunojot būvdarbu laikā bojātās vietas. Drenējošo smilts slāni (saskaņā ar tipveida 
rasējumiem) jānomaina tranšejas visā  platumā posmā starp caurules apbērumu un seguma 
atjaunošanu pēc tipveida risinājumiem jāaizber ar smilšainu grunti vai smilti.  

Būvuzņēmējam jāievērtē esošā grants seguma noņemšana un aiztransportēšana uz krautni 
(vieta jāprecizē būvdarbu veikšanas projektā). Tāpat, Būvuzņēmējam jāievērtē visas 
izmaksas, kuras var būt netieši saistītas ar minēto darbu veikšanu. 

Atjaunojamo segumu konstrukciju, skatīt projekta rasējumā „Ielas seguma konstrukcijas 
atjaunošanas veidi”. 

 zaļās zonas atjaunošana 
 
Pirms darbu veikšanas zaļajā zonā ir jāveic augsnes virskārtas (auglīgā slāņa) noņemšana un 
aiztransportēšana un krautni. 
Iespējamā krautnes novietne būvuzņēmējam ir jāizvērtē atsevišķi, iepazīstoties ar objektu 
dabā. 
Minētais slānis ir jānoņem tādā platumā, lai netraucēti varētu veikt rakšanas darbus pielietojot 
tehniku un piebraukt ar pašizgāzēju autotransportu. 
Pēc darbu pabeigšanas, augsnes slānis ir jānovieto atpakaļ un jāveic teritorijas planēšana un 
zālāja sēšana. 
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Projektā paredzēts veikt minētos darbus saskaņā ar tipveida rasējumu, pieņemot, ka 
būvgrāvis tiek stiprināts pielietojot vairogus. 
 
Ja Būvuzņēmēja darbības rezultātā zaļā zona ir sabojāta lielākā apjomā. Būvuzņēmējam tā ir 
jāatjauno pa saviem līdzekļiem.  

Saskaņā ar  Pašvaldības prasībām  Jānodrošina esošo koku aizsardzība. Košumkrūmu un 
augļu koku bojāšanas vai izrakšanas gadījumā tie ir jāatjauno vai jāizvieto ar līdzvērtīga augu 
vai koku sugas pārstāvi. Pirms koku ciršanas ir jāsaņem ciršanas atļauja.  Pirms darbu 
uzsākšanas pie katra individuālā apbūves zemes gabalā ir jāveic iedzīvotāju informēšana un 
trases nospraušana dabā. Gadījumā ja nepieciešamas izmaiņas salīdzinot ar projektu ir 
jāinformē Pasūtītājs un projekta autors.   

 segumu atjaunošana pievadu vietās individuālajiem patērētājiem 

Pēc pievadu izbūves individuālajiem patērētājiem, segums ir jāatjauno pēc fakta, kāds tas bija 
pirms darbu veikšanas, bet ne sliktākā kvalitātē. Par apliecinājumu situācijai der fotofiksācijas 
dati, kas veikti pirms projekta uzsākšanas.  Veicot būvdarbus ielas zonā jānodrošina 
apbraucamo ielu uzturēšana un satiksmes organizācija,  

 
3.3. Cauruļu izbūve 

Veicamo darbu sarakstā ir norādīts, kāds cauruļvads un kādā dziļumā ir jāiegulda. Dziļums 
dots metros no zemes virsmas līdz caurules apakšai (nejaukt ar garenprofilos norādīto).  
Tāpat ir norādīta gruntsūdens klātbūtne, vietās, kur tā tiek prognozēta pamatojoties uz 
ģeotehniskās izpētes materiāliem.  

Būvuzņēmējam ir jāievērtē visas ar minētajiem darbiem saistītās izmaksas, t.sk.: 

- gruntsūdens novadīšana, atsūknēšana vai pazemināšana; 

- Komunikāciju nospraušana; 

- būvgrāvja rakšana līdz vajadzīgajam dziļumam pielietojot rakšanas mehānismus 
vietās, kur tuvumā neatrodas esošās inženierkomunikācijas ≥1.5m; 

- būvgrāvja rakšana ar rokām līdz vajadzīgajam dziļumam esošo 
inženierkomunikāciju tuvumā ≤1.5m. Skatīt. plānus ar tīklu izvietojumu; 

- izraktās grunts aizvešana uz krautni., t.sk. cietās vai nestabilās grunts izrakšanu un 
aizvietošanu. Grunts atbērtnes nodrošina būvuzņēmējs;  

- būvgrāvja sienu stiprināšana ar vairogiem; 

- augstuma atzīmju nivelēšana un izlīdzinošās kārtas izveidošana cauruļvadam no 
vietējās vai pievestas grunts (ja būvgrāvī nepieciešama pilna vai daļēja grunts 
nomaiņa, tad grunts un ar tās nomaiņu saistītās izmaksas ir jāiekļauj izmaksās. 
Pamata nosacījums nodrošināt grunts blīvējuma pakāpi saskaņā ar projekta 
risinājumiem un novērst grunts vai ielas seguma iesēdumus); 

- cauruļvada cena, cauruļvada piegādes un uzglabāšanas izmaksas, kā arī montāža 
atbilstoši ražotāju instrukcijām; 

- Lielu akmeņu atklāšanas gadījumā tie ir jāizņem un jāizved uz atbērtni;  

- samontētās caurules izvietojamas uz smilts pamatnes, kā arī jānodrošina caurules 
apbērums saskaņā ar projekta rasējumiem. Tranšeja aizberama ar esošo vai 
pievestu grunti veicot blīvēšanu pa kārtām līdz 98% (zem braucamās daļās) pēc 
Proktora līdz ielas seguma apakšējai atzīmei. Grunts pagaidu uzglabāšana, 
būvbedru aizbēršana, grunts maiņa, kā arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem un ar to 
saistītie darbi (Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni un utilizācija 
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(atbērtni nodrošina būvuzņēmējs) - ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst 
nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var izmantot atkārtoti (nesatur 
būvgružus, akmeņus un citus elementus, granulometriskais sastāvs pieļauj 
blīvējuma pakāpi);  

- nepieciešamo pārbaužu veikšana, t.sk.: 

- hidrauliskā spiediena pārbaude ūdensvadam; 

- dezinfekcija ūdensvadam;  

- CCTV inspekcija maģistrālajiem kanalizācijas tīkliem; 

- hidrostatiskās pārbaudes dzelzsbetona skatakām; 

- sertificētas laboratorijas mērījumi atjaunotā seguma blīvējuma pārbaudei. 

- Izpildrasējumu izstrādāšana; 

- liekās grunts (pēc cauruļvadu un apkalpes aku izbūves) aizvešana uz glabāšanas 
vietu;  

- Esošo inženierkomunikāciju aizsargāšana un ja nepieciešams atjaunošana 
sākotnējā stāvoklī. 

 

3.4. Rakšanas darbi nestabilās gruntīs 

Papildus p. 3.3. -vietās, kur būvgrāvis cauruļvada izbūves vietās sastāv no iežiem (piem.  
slapja smalka smilts, māls, dolomīts), kuri nav piemēroti cauruļvada apbēršanai ir jāveic to 
nomaiņa ar vidēji rupju smilti vai grunti, kuru ir iespējams sablīvēt līdz projektā norādītājiem 
rādītājiem. Darbu apjomos norādītais izrokamās un atgriežamās grunts apjoms ir norādīts 
katras caurules izbūves pozīcijā. Tāmēs, kur norādīts nomainās grunts apjoms tas ir ielas 
braucamā daļā asfalta segumos.  
 
3.5. Apkalpes akas 

Veicamo darbu sarakstā ir norādīts, kādas apkalpes un kontroles akas un kādā dziļumā ir 
jāiegulda. Dziļums dots metros no zemes virsmas līdz akas apakšai (nejaukt ar garenprofilos 
norādīto). Jāņem vērā, ka praktiski visās ielās ir augsts gruntsūdens līmenis,  pamatojoties uz 
ģeotehniskās izpētes materiāliem. 

Būvuzņēmējam ir jāievērtē visas ar minētajiem darbiem saistītās izmaksas, t.sk.: 

- materiālu iegāde un piegāde būvlaukumā; 

- materiālu montāža; 

- cauruļu pievienojumi; 

- visām akām zem gruntsūdens līmeņa ir jābūt ar dubultu hidroizolāciju. Jānodrošina 
hermētiskuma u.c. pārbaužu veikšana atbilstoši Būvdarbu tehniskajās 
specifikācijās iekļautajam aprakstam. 

 
Rakšanas darbi, gruntsūdens aizvadīšana un aizbēršanas darbi jāievērtē p.3.3. 
 
Tāpat veicamo darbu sarakstā ir norādīts aku vāku skaits un norādīts kādā segumā veicama 
tā izbūve saskaņā ar tipveida risinājumu. 
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3.6. Esošo inženierkomunikāciju šķērsojumi 

 
Šķērsojuma vietās ar esošajām inženierkomunikācijām Būvuzņēmējam ir jāievērtē visi 
nepieciešamie drošības pasākumi lai novērstu to iespējamo bojājumu, t.sk.: 

- nepieciešamo pārstāvju pieaicināšana un komunikācijas atrašanās vietas 
noteikšana; 

- esošo komunikāciju atšurfēšana; 

- atrakšana ar rokām un nostiprināšana (iekāršana) būvgrāvī; 

- ja nepieciešams, kabeļi jāievieto dēļu kastē un jānostiprina būvgrāvī; 

- būvgrāvja aizbēršana minētajā vietā jāveic ar rokām un blietēšana tā, lai 
nesabojātu (neieliektu) esošo inženierkomunikāciju. 

- Esošo caurteku saglabāšana un atjaunošana sākotnējā stāvoklī. 
Esošo inženierkomunikāciju bojājumi, kas var rasties būvdarbos, neatkarīgi no tā, vai 
komunikācija ir vai nav parādīta projekta dokumentācijā, būvuzņēmējam ir jānovērš par 
saviem līdzekļiem atbilstoši ekspluatējošās organizācijas prasībām. 

3.7. Esošo tīklu un aku demontāža 

Būvuzņēmējam jāievērtē visi izdevumi, kas saistīti ar norādītā apjoma esošo tīklu un aku 
demontāžu, demontēto elementu transportu un utilizāciju. Demontētie elementi jāutilizē vai - 
saskaņā ar Būvuzrauga norādījumu ja materiāli izmantojami atkārtoti, piemēram, apmierinošā 
stāvoklī esoša armatūra, lūku vāki u.c. - jānogādā Pasūtītāja noliktavā. 

Ja norādīts, ka esošos tīklus vai akas paredzēts likvidēt tos aizpildot ar tam paredzētu 
materiālu, Būvuzņēmējam jāievērtē visi izdevumi, kas saistīti ar šī materiāla iegādi, piegādi 
būvlaukumā un tā iestrādi. 

3.8. Pieslēgumi esošām komunikācijām 

Būvuzņēmējam jāievērtē visi izdevumi, kas saistīti ar norādītā daudzuma pieslēgumu izbūvi 
pie esošām inženierkomunikācijām, t.sk.: 

- nepieciešamo pārstāvju pieaicināšana un komunikācijas atrašanās vietas 
noteikšana; 

- jāveic esošās komunikācijas atšurfēšana; 

- plūsmas nepārtrauktības vai pagaidu pakalpojumu nodrošināšanu, t.sk. informācija 
par atslēgumiem; 

- pieslēguma mezgla izbūve saskaņā ar projektā paredzēto detalizējumu; 

- būvgrāvja aizbēršana minētajā vietā jāveic ar rokām un blietēšana tā, lai 
nesabojātu (neieliektu) esošo un jauno inženierkomunikāciju. 

 

3.9. Pagaidu ūdensapgāde  

Veicot būvdarbus jānodrošina ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbība ielās kur ir 
esošais ūdensvads, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus. Nav pieļaujami 
esošās kanalizācijas sistēmas traucējumi vai atslēgumi. 


