
Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Labiekārtošana

1
Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana 
uz atbērtni m2 30,00

2 Grunts uzbēruma izveide ar  rupju smilts grunti m3 3,00

3 Ietves bruģakmens seguma ierīkošana saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 5 m2 18,00

4
Nogāzes nostiprināna ar preterozijas ģeopaklāju 5 cm  ar enkuriem  t.s.k 
montāža un materiāli m2 10,00

5 Ietves apmales uzstādīšāna  atbilstoši UKT-34 t.s.k montāža un materiāli m 15,00

KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJAS UN PLŪSMAS MĒRĪTĀJA AKAS 
BŪVNIECĪBA

6

Rūpnieciski izgatavota pazemes tipa sūkņu stacija  ar DN 1500mm, H-4.27m 
izvietošanai zaļajā zonā ar diviem iegremdējamiem sūkņiem Q-2,2 l/s, H-7,0 
m, enkurojumu pie dzelzbetona plātnes,  pilnībā nokomplektēta saskaņā ar 
TN-3 lapu

kompl.

1,0

7
Rūpnieciski ražota pašenkurojoša  plūsmas mērītāja aka DN1550 (HDPE)  
pilnībā nokomplektēta saskaņā ar TN-3 lapu

kompl.
1,0

8
Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs DN65 mm  ar datu pārraides sistēm 
un pieslēgumu SCADA sistēmai

kompl.
1,0

9 Kīļveida aizbīdnis DN65 (GGG) mm kompl. 1,0

10
Kanalizācijas sūkņu stacijas vadības pieslēgums SCADA sistēmai t.sk. 
pārbaudes, apmācības

kompl.
1,0

CITI DARBI

11
KSS ārējā elektroapgāde pēc projekta "Elektroapgādes pieslēgums sūkņu 
stacijai Šveices ielā, Siguldā, Siguldas novadā" Nr. 118383198

kompl.
1,0

12 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 2
13 Ceļa norādītājzīmes Nr.907 un Nr. 908 ar montāžu kompl. 2,0

Sastādīja: ______________________J.Macijevskis, 10.2019.g.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja ___________________T.Loginova, 10.2019.g.

Sertifikāta Nr.   3-00548

SA 2019 08/KF

PIEZĪMES:

1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, 
kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem 
normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.

2. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.

3. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus darbus, kas var rasties 
būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  TN daļas rasējumiem.
Būvdarbu nosaukums Mērvienība SkaitsNr.p.k

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas  sūkņu stacijas KSS-1 būvniecība 

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 
2.posms''
'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 
2.posms''
Šveices iela


