
Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 25,00

2 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 3 m² 25,00

3
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana savienojuma vietās un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 11,00

4
Asfalta seguma virskārtas atjaunošana h-4 cm salaiduma vietās t.sk. savienojuma vietu 
apstrāde ar bitumena mastiku  saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 3 

m² 11,00

5 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 3,00

6
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 3,00

7
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un 
atvešana no atbērtnes m2 2,00

8
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-34, 
Tips 4 m2 2,00

9 Esošā bruģakmens seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m2 6,00

10 Ietves bruģakmens seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 5 m2 6,00

11 Ietves apmales demontāža un utilizācija m 5,00

12
Ietves apmales atjaunošana (t.sk.  pazeminatās apmales ja nepieciešams)  atbilstoši UKT-34 
t.s.k montāža un materiāli

m 5,00

CAURUĻVADI

13
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD160mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 2,0 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi m 20,0

14
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 18,0

15 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

3,0

16 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3

9,0
SKATAKAS

17
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
1,0  līdz 1,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1
AIZSARGČAULAS

18 Aizsargčaulas PP OD160 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab. 1
PĀRKRITUMI AKĀS

19
Uzmavu trejgabals PP ar 450

 atzaru OD160 mm, uzmavu līkumi PP 45° OD160 (3.gab.) 
OD160mm un nerūsējošā tērauda detaļu komplekts krītcaurules stiprināšanai dzelzbetona 
grodu akas sienā

kompl.
1

20 Caurule OD160 mm m 1
CITI DARBI

21
Pievienošanās esošajai  kanalizācijai d.200 esošā akā ieskaitot materiālus un ar montāžu 
saistītos darbus vieta 1

22 Esošās dzelzsbetona akas DN1000 remonta darbi teknes , šuvju un iekšpuses hidroizolācijas 
atjaunošana, izlīdzinošais gredzens pārsegums un lūka 400 kN asfalta segumā kompl. 1

23 Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas  tīklu būvniecība  (1.1)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Ziedu ielas stāvlaukums, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

1



1 2 3 4

24 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 1

25
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 5

26
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

27 Šķērsojumi ar esošo siltumtrasi ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1

28 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas
1

29 Kanalizācijas tīklu skalošašana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem 
m 38

2



Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 75,00

2
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 75,00

3
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un 
atvešana no atbērtnes m2 268,00

4
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-
34, Tips 4 m2 268,00

5 Grants seguma ielas profilēšana visā platumā m 145
CAURUĻVADI

6
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 48,5

7
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 48,5

8
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 50,2

9
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,5 līdz 3,0m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 29,2

10
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 6,7

11
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 24,0

12 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

37,0

13 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3

116,0
SKATAKAS

14
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
2

15
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
2,5  līdz 3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

16
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
1,0  līdz 1,5 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
2

17
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
2,0  līdz 2,5 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

AIZSARGČAULAS
18 Aizsargčaulas PP OD200 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 1

VEIDGABALI
19 Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm ar signālstabiņu gab. 6

DEMONTĀŽAS DARBI

20 Krūmu ciršana, celmu raušana un utilizācija m2 2,00

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas   tīklu būvniecība (2.1)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Viršu iela, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

3



1 2 3 4
CITI DARBI

21
Pievienošanās esošajai  kanalizācijai d.200 esošā akā ieskaitot materiālus un ar montāžu 
saistītos darbus vieta 1

22 Šķērsojumi ar esošo drenāžu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 7
23 Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 4

24
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 5

25 Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 3

26 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas
7

27 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 207

28 Kanalizācijas tīklu skalošašana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem 
m 176,4

29 Grunts blīvējuma pārbaudes ceļa zonā kompl. 1

4



Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un 
atvešana no atbērtnes m2 6,00

2
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-34, 
Tips 4 m2 6,00

3 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 27,00

4
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 27,00

5 Esošā bruģakmens seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m2 12,00

6 Ietves bruģakmens seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 5 m2 12,00

7 Ietves apmales demontāža un utilizācija m 12,00
8 Ietves apmales atjaunošana  atbilstoši UKT-34 t.s.k montāža un materiāli m 12,00

CAURUĻVADI

9
Ūdensvada caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD110 mm ar PP aizsargslāni,  
izbūve dziļumā  līdz 2,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un 
ar caurdūrumu saistītie darbi m 16

10
Ūdensvada  caurules  PE100,  SDR17,  OD110mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 4

11
Ūdensvada caurdūruma caurules PE80  SDR11, OD32/3.0mm, PN12,5,  izbūve dziļumā  līdz 
2,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi m 15

12
Ūdensvada  caurules  PE80,  SDR11,  OD32mm, PN12,5 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 1

13 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

1

14 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3

2
VEIDGABALI

15 PE EM trejgabals OD110 mm, PN16 gab. 1
16 EM dubultuzmava PE caurulei OD110mm, PN16 gab. 1
17 EM dubultuzmava PE caurulei OD32mm, PN16 gab. 2
18 EM gala noslēgs OD110mm, PN16 gab. 1
19 EM gala noslēgs OD32mm, PN16 gab. 2

20
PE EM sedlu uzmava ar atzaru OD32 mm  pievienošanai PE caurulei OD110mm

gab. 2
21 Enkurojošs atloks Dn100 PE caurulei OD110 mm gab. 2
22 PE EM līkums 90° OD110, PN16 gab. 1

ARMATŪRA

23
Pazemes tipa atloku aizbīdnis DN100 mm  ar pagarinātājkātu un kapi izvietošanai  zālāja  
segumā kompl. 1

24
Pazemes tipa  apkalpes ventilis Dn25  komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un kapi 

kompl. 2
CITI DARBI

                                                                                                                                                                                                                         
Ūdensvada tīklu būvniecība (3.1)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Pulkveža Brieža iela 27, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

5



1 2 3 4

25
Pievienošana esošiem ūdensvada tīkliem d110, ieskaitot atslēgumus, materiālus un ar 
montāžu saistītos darbus vietas 2

26 Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu gab. 3

27 Šķērsojumi ar esošo lietusūdeņu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 2

28 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 2

29
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. Kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 2

30 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas
3

31
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

32 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 2
33 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 4
34 Ūdensvada dezinfekcija un spiediena pārbaude m 36

6



Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1 Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m² 6,00

2 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 1 m² 6,00

3
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana savienojuma vietās un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 3,00

4
Asfalta seguma virskārtas atjaunošana h-4 cm salaiduma vietās t.sk. savienojuma vietu 
apstrāde ar bitumena mastiku  saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 1 

m² 3,00

5
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un 
atvešana no atbērtnes m2 2,00

6
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-34, 
Tips 4 m2 2,00

7 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 60,00

8
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 60,00

GRUNTS NOMAIŅA

9
Tranšejas aizbēršana ar  rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī liekās grunts izvešana, 
noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi m3 3,00

CAURUĻVADI

10
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 1,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi 

m
70,5

11
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 2,0 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi 

m
8,3

12
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD250mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 8,7

13
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m

7,1

14 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

3,00
15 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m

3
9,00

SKATAKAS

16
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

17
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
4

VEIDGABALI
18 Gala noslēgs PP caurulei OD200 mm  ar signālstabiņu gab. 1
19 Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm  ar signālstabiņu gab. 2

DEMONTĀŽAS DARBI
20 Esošo koku ciršana, celmu frēzēšana un utilizācija (t.sk. atļaujas saņemšana) gab. 10,00

CITI DARBI

21
Pievienošanās esošajai  kanalizācijai d.315  esošā akā ieskaitot materiālus un ar montāžu 
saistītos darbus vieta 1

22 Šķērsojumi ar esošo lietusūdeņu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 3

23 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1

24
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

25 Grunts blīvējuma pārbaudes ceļa zonā kompl. 1
26 Kanalizācijas tīklu skalošašana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem m 93,6

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas  tīklu būvniecība (3.2)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Pulkveža Brieža iela 27, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
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Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 82,00

2 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 2 m² 82,00
3 Esošās asfalta virskārtas seguma frēzēšāna  t.sk. būvgružu izvešana m² 60,00

4
Asfalta brauktuves seguma virskārtas  atjaunošana vienā kārtā h-4cm , saskaņā ar tipveida 
rasējumu UKT-34

m² 60,00

5 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 34,00

6
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 34,00

7 Esošā bruģakmens seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m2 35,00

8 Ietves bruģakmens seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 5 m2 35,00

9 Ietves apmales demontāža un utilizācija m 28,00

10
Ietves apmales atjaunošana (t.sk.  pazeminatās apmales ja nepieciešams)  atbilstoši UKT-34 
t.s.k montāža un materiāli

m 28,00

GRUNTS NOMAIŅA

11
Tranšejas aizbēršana ar  rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī liekās grunts izvešana, 
noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi m3 22,00

CAURUĻVADI

12
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 2,0 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi 

m
122,7

13
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 2,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi 

m
39,0

14
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi

m
21,8

15 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

4,0

16 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3 13,00

SAKAKAS

17

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo,  izbūve bruģakmens segumā 
saskaņā ar UKT-32 lapu (ja nepieciešams rievsienas).  Akas dziļums 3,0  līdz 3,5 m, montāža 
un ar to saistītie darbi. kompl. 1

18
Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo,  izbūve asfalta segumā saskaņā ar 
UKT-32 lapu.  Akas dziļums 2,0  līdz 2,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1,0

19
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN asfalta segumā  saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 1,5  līdz 2,0 m, montāža 
un ar to saistītie darbi. kompl. 5,0
AIZSARGČAULAS

20 Aizsargčaulas PP OD200 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 3
21 Aizsargčaulas PP OD450 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 2

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas  tīklu būvniecība (4.1)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Pulkveža Brieža iela 30, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
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1 2 3 4
VEIDGABALI

22 Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm ar signālstabiņu gab. 3
23 OD450 pāreja Keramika/PP gab 2

PĀRKRITUMI AKĀS

24
Uzmavu trejgabals PP ar 450

 atzaru OD200 mm, uzmavu līkumi PP 45° OD200 (3.gab.) 
OD200mm un nerūsošā tēruada detaļu komplekts krītcaurules stiprināšanai dzelzbetona 
grodu akas sienā

kompl.
1

25 Caurule OD200 mm m 1
CITI DARBI

26
Pievienošanās esošajai  kanalizācijai d.400 uzstādot jaunu aku uz esošā strādājoša kolektora 
ieskaitot materiālus un ar montāžu saistītos darbus vieta 1

27 Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 3
28 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1

29 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 6

30
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 4

31
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. Kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 5

32 Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1

33 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m 
vieta 8

34 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 16

35 Kanalizācijas tīklu skalošana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem 
m 161,7

36 Grunts blīvējuma pārbaudes ceļa zonā kompl. 1
36 Hidrostatiskās  pārbaudes veikšana izbūvētajām skatakām kompl. 2

9



Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 13,00

2
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 13,00

CAURUĻVADI

3
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD63 mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 2,0 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi m 17,0
SKATAKAS

4

Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, spiediena dzesētāju, smilts 
apbērumu saskaņā ar UKT-30 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes 
ar apbetonējumu izbūve zālāja segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 1,0  līdz 1,5 
m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1
VEIDGABALI

5 PE EM līkums 90° OD63, PN16 gab. 1
6 Gala noslēgs PE caurulei OD63 mm  ar signālstabiņu gab. 1

CITI DARBI
7 Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu gab. 1
8 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1
9 Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1

10 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 1

11
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. Kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

12
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

13 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 2
14 Hidrauliskā pārbaude spiedvadiem m 17

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas un spiedvada  tīklu būvniecība (5.1)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Pulkveža Brieža iela 40, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
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(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 183,00

2
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 183,00

3
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un 
atvešana no atbērtnes m2 140,00

4
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-34, 
Tips 4 m2 140,00

5 Grants seguma ielas profilēšana visā platumā m 70,00
CAURUĻVADI

6
Ūdensvada  caurules  PE100,  SDR17,  OD110mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 189

7
Ūdensvada  caurules  PE80,  SDR11,  OD32mm, PN12,5 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 50,5

8 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

39,0

9 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3

101,0
SKATAKAS

10

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-25 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve zālāja segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 2,0  līdz 2,5 m, montāža un ar 
to saistītie darbi. kompl. 1

11

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-25 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve grants segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 2,5  līdz 3,0 m, montāža un ar 
to saistītie darbi. kompl. 1

                                                                                                                                                                                                                         
Ūdensvada tīklu būvniecība (6.1.1)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Jānogu iela, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

11



1 2 3 4
VEIDGABALI

12 PE EM trejgabals OD110 mm, PN16 gab. 1
13 Atloku trejgabals DN100 mm gab. 2
14 EM dubultuzmava PE caurulei OD110mm, PN16 gab. 3
15 EM dubultuzmava PE caurulei OD32mm, PN16 gab. 5
16 Enkurojošs atloks DN100 PE caurulei OD110 mm gab. 6
17 Atloks-noslēgs Dn100 mm gab. 1
18 EM gala noslēgs OD110mm, PN16 gab. 2
19 EM gala noslēgs OD32mm, PN16 gab. 5
20 PE līkums 30° OD110, PN16 gab. 1
21 PE EM  līkums 45° OD110, PN16 gab. 3
22 PE EM sedlu uzmava ar atzaru OD32 mm  pievienošanai PE caurulei OD110mm gab. 5

AIZSARGČAULAS
23 Aizsargčaulas PE OD110 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab. 6

ARMATŪRA
24 Atloku aizbīdnis DN100 mm (īsā bāze) gab. 5

25
Pazemes tipa  apkalpes ventilis Dn25  komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un kapi kompl. 5
HIDRANTI

26
Virszemes  teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants   DN100  saskaņā ar tipveida rasējumu 
UKT-26, komplektā ar aizbīdni DN100 un atloku līkumu 90° DN100 ar atbalstu, drenāžas 
cauruli, šķembām un apbetonējumu, marķēšanas plāksnīte kompl. 1
DEMONTĀŽAS DARBI

27 Esošā hidranta demontāža  un atkritumu utilizācija gab. 1,00
28 Esošās akas ar armatūru demontāža kompl 1

CITI DARBI

29
Pievienošana esošiem ūdensvada tīkliem d110, ieskaitot  atslēgumus, materiālus un ar 
montāžu saistītos darbus vietas 1

30 Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu gab. 9
31 Esošas ūdensvada akas remonts (Šuvju remonts un hidroizolācijas atjaunošana) gab. 1
32 Šķērsojumi ar esošo siltumtrasi ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 7
33 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 3

34
Šķērsojumi ar esošiem augstsprieguma el. Kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 6

35 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas
6

36
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 3

37 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 239
38 Hidrostatiskās  pārbaudes veikšana betonas skatakām kompl. 2
39 Ūdensvada dezinfekcija un spiediena pārbaude m 239,5

12



Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Darba nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1
Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz 
atbērtni

m² 605,00

2
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, 
ieskaitot auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 605,00

3
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, 
aizvešana un atvešana no atbērtnes m2 252,00

4
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar 
lapu UKT-34, Tips 4 m2 252,00

5 Grants seguma ielas profilēšana visā platumā m 160
CAURUĻVADI

6
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni,  
izbūve dziļumā  līdz 3,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas 
būvbedres un ar caurdūrumu saistītie darbi m 17,0

7
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD250mm  ar monolītas konstrukcijas 
ribām  izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas 
rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 59,4

8
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD250mm  ar monolītas konstrukcijas 
ribām  izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas 
rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 112,0

9
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD250mm  ar monolītas konstrukcijas 
ribām  izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,5 līdz 3,0m ar tranšejas 
rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 95,3

10
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD250mm  ar monolītas konstrukcijas 
ribām  izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 3,0 līdz 3,5m ar tranšejas 
rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 40,3

11
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā 
tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, 
grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 36,2

12
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā 
tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, 
grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 83,0

13
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā 
tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, 
grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 32,7

14
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā 
tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,5 līdz 3,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, 
grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 2,5

15 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

85,0

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas  tīklu būvniecība (6.2.1)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 
2.posms''
'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 
2.posms''
Jāņogu iela, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
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1 2 3 4

16 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3

275,0
SKATAKAS

17

Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu 
saskaņā ar UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes 
ar apbetonējumu izbūve zālāja segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 2,5  
līdz 3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 2

18

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu 
saskaņā ar UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes 
ar apbetonējumu izbūve zālāja segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 3,0  
līdz 3,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1

19

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu 
saskaņā ar UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes 
ar apbetonējumu izbūve grants segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 3,0  
līdz 3,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1

20

Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar 
UKT-30.  Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-
33. Akas dziļums 1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl

4

21

Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar 
UKT-30.  Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-
33. Akas dziļums 2,0  līdz 2,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl

2

22

Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar 
UKT-30.  Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-
33. Akas dziļums 2,0  līdz 2,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl

2

23

Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar 
UKT-30.  Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-
33. Akas dziļums 2,5  līdz 3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl

1

24

Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar pamatni saskaņā ar 
UKT-30.  Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-
33. Akas dziļums līdz 1,0m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl. 1

25

Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar pamatni saskaņā ar 
UKT-30.  Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-
33. Akas dziļums 1,0  līdz 1,5 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl. 2

26

Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar pamatni saskaņā ar 
UKT-30.  Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-
33. Akas dziļums 1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl. 1
AIZSARGČAULAS

27 Aizsargčaulas PE OD200 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 1

28 Aizsargčaulas PP OD250 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 8

29 Aizsargčaulas PP OD160 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab. 4
VEIDGABALI

30 Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm ar signālstabiņu gab. 8
31 Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm  akās gab. 8

PĀRKRITUMI AKĀS
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1 2 3 4

32
Uzmavu trejgabals PP ar 450

 atzaru OD160 mm, uzmavu līkumi PP 45° OD160 
(3.gab.) OD160mm un nerūsējošā tērauda detaļu komplekts krītcaurules 
stiprināšanai dzelzsbetona grodu akas sienā

kompl.
3

33 PP gludsienu caurule OD160 mm m 3,5
DEMONTĀŽAS DARBI

34 Krūmu ciršana, celmu raušana un utilizācija m2 4,00

CITI DARBI

35
Pievienošanās esošajai  kanalizācijai d.300 esošā akā ieskaitot materiālus un ar 
montāžu saistītos darbus vieta 1

36 Esošas kanalizācijas akas remonts (Šuvju remonts un hidroizolācijas atjaunošana) kompl. 1

37
Šķērsojumi ar esošo siltumtrases drenāžu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 5

38 Šķērsojumi ar esošo siltumtrasi ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 6

39
Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

40
Šķērsojumi ar esošiem augstsprieguma el. kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  
un  stiprināšanu vieta 14

41
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 6

42
Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-
2,0m 

vietas
21

43
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 7

44 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 8

45 Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 5

46 Šķērsojumi ar esošo caurtekas ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 1

47
Šķērsojumi ar esošo lietusūdens kanalizāciju  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

48 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 461

49
Kanalizācijas tīklu skalošana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem 
cauruļvadiem m 324

50 Hidrostatiskās  pārbaudes veikšana betonas skatakām kompl. 4
51 Grunts blīvējuma pārbaudes ceļa zonā kompl. 2
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Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 23,00

2 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 3 m² 23,00
3 Esošās asfalta virskārtas seguma frēzēšāna  t.sk. būvgružu izvešana m² 17,00

4
Asfalta brauktuves seguma virskārtas  atjaunošana vienā kārtā h-4cm , saskaņā ar tipveida 
rasējumu UKT-34

m² 17,00

5 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 173,00

6
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 173,00

7 Esošā bruģakmens seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m2 60,00

8 Ietves bruģakmens seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 5 m2 60,00

9 Ietves apmales demontāža un utilizācija m 92,00

10
Ietves apmales atjaunošana (t.sk.  pazeminatās apmales ja nepieciešams)  atbilstoši UKT-34 
t.s.k montāža un materiāli

m 92,00

CAURUĻVADI

11
Ūdensvada caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD110 mm ar PP aizsargslāni,  
izbūve dziļumā  līdz 3,0 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un 
ar caurdūrumu saistītie darbi m 27

12
Ūdensvada  caurules  PE100,  SDR17,  OD110mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 29,5

13
Ūdensvada  caurules  PE100,  SDR17,  OD63mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 141,9

14
Ūdensvada  caurules  PE80,  SDR11,  OD40mm, PN12,5 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 1,8

15
Ūdensvada  caurules  PE80,  SDR11,  OD32mm, PN12,5 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 23,2

16 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

30

17 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3

78
SKATAKAS

18

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-25 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve zālāja segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 3,0  līdz 3,5 m, montāža un ar 
to saistītie darbi. kompl. 1
VEIDGABALI

19 PE EM trejgabals OD110 mm, PN16 gab. 1
20 Atloku trejgabals DN150/100mm, PN10 gab. 2
21 EM pāreja PE caurulei OD110/63, PN16 gab. 1
22 Enkurojošs atloks Dn150 ķeta caurulei Dn150 mm gab. 4
23 Enkurojošs atloks DN100 PE caurulei OD110 mm gab. 4
24 Enkurojošs atloks DN50 PE caurulei OD63mm gab. 1

                                                                                                                                                                                                                         
Ūdensvada tīklu būvniecība (6.1.2)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Dārza iela, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
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1 2 3 4
25 Atloku pāreja DN100/50, PN10 gab. 1
26 EM dubultuzmava PE caurulei OD110mm, PN16 gab. 1
27 EM dubultuzmava PE caurulei OD63mm, PN16 gab. 1
28 EM dubultuzmava PE caurulei OD40mm, PN16 gab. 1
29 EM dubultuzmava PE caurulei OD32mm, PN16 gab. 7
30 EM gala noslēgs OD110mm, PN16 gab. 2
31 EM gala noslēgs OD63mm, PN16 gab. 3
32 EM gala noslēgs OD40mm, PN16 gab. 1
33 EM gala noslēgs OD32mm, PN16 gab. 5
34 PE EM sedlu uzmava ar atzaru OD63mm  pievienošanai PE caurulei OD110mm gab. 1
35 PE EM sedlu uzmava ar atzaru OD40mm  pievienošanai PE caurulei OD110mm gab. 1
36 PE EM sedlu uzmava ar atzaru OD32 mm  pievienošanai PE caurulei OD63mm gab. 7
37 Universālā dubultuzmava PE caurules savienošanai  OD32/d32mm gab. 2

ARMATŪRA
38 Atloku aizbīdnis (īsā bāze) DN100 mm kompl. 3

39
Pazemes tipa  apkalpes ventilis Dn25  komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un kapi kompl. 7

40
Pazemes tipa  apkalpes ventilis Dn32  komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un kapi kompl. 1

41
Pazemes tipa  apkalpes ventilis Dn50  komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un kapi kompl. 1
AIZSARGČAULAS

42 Aizsargčaulas PE OD110 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab. 3
43 Aizsargčaulas PE OD63 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab. 1

44
Aizsargčaula dz. betona akas sienā ķeta caurulei DN150mm (hermetizēt ar cementa javas 
maisījumu un pārklājot ar ūdens necaurlaidīgu materiālu Ceresit CR65) gab. 2
DEMONTĀŽAS DARBI

45 Esošo ūdensvada aku demontāža un atkritumu utilizācija gab. 1,00
CITI DARBI

46
Pievienošana esošiem ūdensvada tīkliem d160, ieskaitot atslēgumus, materiālus un ar 
montāžu saistītos darbus vietas 1

47
Pievienošana esošiem ūdensvada tīkliem d110, ieskaitot atslēgumus, materiālus un ar 
montāžu saistītos darbus vietas 1

48
Pievienošana esošiem ūdensvada tīkliem d32, ieskaitot atslēgumus, materiālus un ar 
montāžu saistītos darbus vietas 2

49 Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu gab. 7
50 Esošas ūdensvada akas remonts (Šuvju remonts un hidroizolācijas atjaunošana) gab. 1

51 Šķērsojumi ar esošo lietusūdeņu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 2

52 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 3

53 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 4

54
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. kabeļiem  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 2

55
Šķērsojumi ar esošiem augstsprieguma el. kabeļiem  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 2

56 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas 2

57
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju   ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 4

58 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 166
59 Hidrostatiskās  pārbaudes veikšana betonas skatakām kompl. 1
60 Ūdensvada dezinfekcija un spiediena pārbaude m 223,4
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(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1 Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m2 40,00

2 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 3 m2 40,00
3 Esošās asfalta virskārtas seguma frēzēšāna  t.sk. būvgružu izvešana m² 10,00

4
Asfalta brauktuves seguma virskārtas  atjaunošana vienā kārtā h-4cm , saskaņā ar tipveida 
rasējumu UKT-34

m² 10,00

5 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 272,00

6
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 272,00

7 Esošā bruģakmens seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m2 215,00

8 Ietves bruģakmens seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 5 m2 215,00

9 Ietves apmales demontāža un utilizācija m 167,00

10
Ietves apmales atjaunošana (t.sk.  pazeminatās apmales ja nepieciešams)  atbilstoši UKT-34 
t.s.k montāža un materiāli

m 167,00

CAURUĻVADI

11
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 2,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi 

m
24,5

12
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 3,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi 

m
21

13
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 2,6

14
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 173,5

15
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 79,6

16
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 7,9

17
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 20,7

18 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3 55,00

19 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3 172,00

SKATAKAS

20

Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve bruģakmens segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 1,5  līdz 2,0 m, montāža 
un ar to saistītie darbi. kompl. 1

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas  tīklu būvniecība (6.2.2)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Dārza iela, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.
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1 2 3 4

21

Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve zālāja segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 2,0  līdz 2,5 m, montāža un ar 
to saistītie darbi. kompl. 3

22
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
2,0  līdz 2,5 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
2

23
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN bruģakmens segumā  saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 1,5  līdz 2,0 m, 
montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
4

24
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN asfalta segumā ar UKT-33. Akas dziļums 1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar to 
saistītie darbi.

kompl
1

25
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN bruģakmens segumā  saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 2,0  līdz 2,5 m, 
montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

AIZSARGČAULAS
26 Aizsargčaulas PP OD200 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 10
27 Aizsargčaulas PP OD160 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab. 1

VEIDGABALI
28 Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm ar signālstabiņu gab. 6
29 Gala noslēgs PP caurulei OD200 mm ar signālstabiņu gab. 3

ŪDENSVADA PĀRLIKŠANA
30 Ūdensvada caurule OD315 PE100 SDR 17, PN 10 m 3
31 Enkurojošs atloks Dn300 ķeta caurulei Dn300 mm gab. 2
32 EM atloks ar īscauruli OD315 mm gab. 2
33 EM PE līkums 45° OD315 mm gab. 4
34 Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu gab. 4

DEMONTĀŽAS DARBI
35 Esošo koku ciršana, celmu raušana un utilizācija (t.sk. atļaujas saņemšana) gab. 3

36 Krūmu ciršana, celmu raušana un utilizācija m2 8

CITI DARBI

37 Šķērsojumi ar esošo lietusūdeņu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 3

38 Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 2

39 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 4

40 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 3

41
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 4

42 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas
3

43
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 6

44 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 195

45 Kanalizācijas tīklu skalošašana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem 
m 301,2

46 Hidrostatiskās  pārbaudes veikšana betonas skatakām kompl. 4
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Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1 Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m² 28,00

2 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 2 m² 28,00

3
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana savienojuma vietās un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 5,00

4
Asfalta seguma virskārtas atjaunošana h-4 cm salaiduma vietās t.sk. savienojuma vietu 
apstrāde ar bitumena mastiku  saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 2 

m² 5,00

5 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 36,00

6
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 36,00

7
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un 
atvešana no atbērtnes m2 122,00

8
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-34, 
Tips 4 m2 122,00

9 Grants seguma ielas profilēšana visā platumā m 55,00
CAURUĻVADI

10
Ūdensvada  caurules  PE100,  SDR17,  OD110mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 4,5

11
Ūdensvada  caurules  PE100,  SDR17,  OD63mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 107,5

12
Ūdensvada  caurules  PE80,  SDR11,  OD32mm, PN12,5 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 20,4

13 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

21

14 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3

50

VEIDGABALI
15 PE  trejgabals OD160/110 mm, PN16 gab. 1
16 EM dubultuzmava PE caurulei OD160mm, PN16 gab. 2
17 EM dubultuzmava PE caurulei OD110mm, PN16 gab. 2
18 EM dubultuzmava PE caurulei OD63mm, PN16 gab. 1
19 EM dubultuzmava PE caurulei OD32mm, PN16 gab. 5
20 EM gala noslēgs OD63mm, PN16 gab. 1
21 EM gala noslēgs OD32mm, PN16 gab. 5
22 PE EM sedlu uzmava ar atzaru OD32 mm  pievienošanai PE caurulei OD63mm gab. 5
23 Univer. dubultuzmava OD160/d.160 mm gab. 2

24 Kont.met. īscaurule ar atloku un gredzenu PE OD110 gab. 1
ARMATŪRA

25
EM sedls ar aizbīdni un pagarināto atzaru OD160/63, ar teleskopisku pagarinātājkātu   un 
peldošo kapi kompl. 1

26 Pazemes tipa  apkalpes ventilis Dn25  komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un kapi kompl. 5
HIDRANTI

27
Virszemes  teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants   DN100  saskaņā ar tipveida rasējumu 
UKT-26, komplektā ar aizbīdni DN100 un atloku līkumu 90° DN100 ar atbalstu, drenāžas 
cauruli, šķembām un apbetonējumu, marķēšanas plāksnīte kompl. 1

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

                                                                                                                                                                                                                         
Ūdensvada tīklu būvniecība (7.1.)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Reiņa Kaudzītes iela, Šveices iela, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF
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1 2 3 4
DEMONTĀŽAS DARBI

28 Krūmu ciršana un celum utilizācija m2 1,00

CITI DARBI

29
Pievienošana esošiem ūdensvada tīkliem d160, ieskaitot atslēgumus, materiālus  (tajā skaitā 
1m PE 100 OD160mm caurule) un ar montāžu saistītos darbus vietas 2

30 Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu gab. 2
31 Šķērsojumi ar esošo spiedvada kanalizāciju  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 2
32 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1
33 Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 2
34 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas 3

35
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

36 Grunts blīvējuma pārbaudes ceļa zonā kompl. 1
37 Ūdensvada dezinfekcija un spiediena pārbaude m 132,4
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Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 63,00

2 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 2 m² 56,00
3 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 3 m² 7,00

4
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana savienojuma vietās un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 7,00

5
Asfalta seguma virskārtas atjaunošana h-4 cm salaiduma vietās t.sk. savienojuma vietu 
apstrāde ar bitumena mastiku  saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 2 

m² 7,00

6 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 342,00

7
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 342,00

8
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un 
atvešana no atbērtnes m2 157,00

9
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-
34, Tips 4 m2 157,00

10 Grants seguma ielas profilēšana visā platumā m 55,00

11 Esošā bruģakmens seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m2 8,00

12 Ietves bruģakmens seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 5 m2 8,00

13 Ietves apmales demontāža un utilizācija m 12,00
14 Ietves apmales atjaunošana  atbilstoši UKT-34 t.s.k montāža un materiāli m 8,00
15 Ielas apmales atjaunošana  atbilstoši UKT-34 t.s.k montāža un materiāli m 4,00

CAURUĻVADI

16
Spiedvada  caurules  PE100,  SDR17,  OD75mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 12,5

17
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 28,5

18
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 12,0

19
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 20,0

20
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,5 līdz 3,0m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 65,7

21
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 3,0 līdz 3,5m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 60,0

22
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar rievsienām  dziļumā 3,5 līdz 4,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, 
grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 32,0

23
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 1,7

24
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 15,5

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas un spiedvada  tīklu būvniecība (7.2.;7.4)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Reiņa Kaudzītes iela, Šveices iela, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
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1 2 3 4

25
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 6,0

26 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

45
27 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m

3
142

Skataka

28

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve grants  segumā saskaņā ar UKT-32 lapu (ja nepieciešams rievsienas).  Akas dziļums 
3,0  līdz 3,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1

29

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve zālāja segumā  saskaņā ar UKT-32 lapu (ja nepieciešams rievsienas).  Akas dziļums 
3,5  līdz 4,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1

30

Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve zālāja segumā  saskaņā ar UKT-32 lapu (ja nepieciešams rievsienas).  Akas dziļums 
2,5  līdz 3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1

31
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
1,0  līdz 1,5 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

32
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

33
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  bruģakmens segumā  saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 2,5  līdz 3,0 m, 
montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

34
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
2,5  līdz 3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

35
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
2,5  līdz 3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

AIZSARGČAULAS
36 Aizsargčaulas PP OD200 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 6
37 Aizsargčaulas PP OD160 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab. 1

VEIDGABALI
38 Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm ar signālstabiņu gab. 5
39 Atloku trejgabals DN 300/100 ar metināmo līkumu 45° gab. 1

40 Kont.met. īscaurule ar atloku un gredzenu PE OD110 gab. 1
41 Kont.met. īscaurule ar atloku un gredzenu PE OD75 gab. 3
42 PE EM līkums 90° OD75, PN16 gab. 1
43 EM dubultuzmava PE caurulei OD75mm, PN16 gab. 1
44 EM pāreja PE caurulei OD110/75, PN16 gab. 1
45 Enkurojošs uzliekamais  atloks DN300 gab. 2
46 Pretvārsts DN65 gab. 1

DEMONTĀŽAS DARBI
47 Esošo koku ciršana, celmu raušana un utilizācija (t.sk. atļaujas saņemšana) gab. 1,00

CITI DARBI

48
Pievienošanās esošajai spiedvada kanalizācijai d.300 ieskaitot  atslēgumus, materiālus un ar 
montāžu saistītos darbus vieta 1

49 Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu gab. 2

50 Šķērsojumi ar esošo spiedvada kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 4
51 Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 2

52 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 3
53 Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 3

54 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas 3

55
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 3

56 Kanalizācijas tīklu skalošašana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem m 218,2
57 Hidrauliskā pārbaude spiedvadiem m 12,5
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1 2 3 4
58 Hidrostatiskās  pārbaudes veikšana izbūvētajām skatakām kompl. 3
59 Grunts blīvējuma pārbaudes ceļa zonā kompl. 1

1. Tāmes numurs atbilst posma numuram skaidrojošā aprakstā.

Sastādīja: ______________________N.Ziļe, 10.2019.g.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja ___________________T.Loginova, 10.2019.g.

Sertifikāta Nr.   3-00548

2. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti 
šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba 
veikšana pilnā apjomā.
3. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
4. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu 
laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)

PIEZĪMES:

7. Būvdarbu veicējam katrā posmā jāņem vērā grunts sastāvs un ja grunts sastāvs neatbilst UKT-23 lapas radītājiem jāveic daļēja vai 
pilna grunts nomaiņa.  Ja izraktais materiāls atbilst rādītājiem noņemtais  grants segums  ar drenējošo slāni jāizmanto tranšeju 
aizbēršanai. Zem asfalta seguma drenējošais slānis jāizmanto tranšeju aizbēršanai.  
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Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 25,00

2 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 3 m² 25,00

3
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana savienojuma vietās un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 11,00

4
Asfalta seguma virskārtas atjaunošana h-4 cm salaiduma vietās t.sk. savienojuma vietu 
apstrāde ar bitumena mastiku  saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 3 

m² 11,00

5 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 3,00

6
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 3,00

7
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un 
atvešana no atbērtnes m2 2,00

8
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-34, 
Tips 4 m2 2,00

9 Esošā bruģakmens seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m2 6,00

10 Ietves bruģakmens seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 5 m2 6,00

11 Ietves apmales demontāža un utilizācija m 5,00

12
Ietves apmales atjaunošana (t.sk.  pazeminatās apmales ja nepieciešams)  atbilstoši UKT-34 
t.s.k montāža un materiāli

m 5,00

CAURUĻVADI

13
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD160mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 2,0 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi m 20,0

14
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 18,0

15 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

3,0

16 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3

9,0
SKATAKAS

17
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
1,0  līdz 1,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1
AIZSARGČAULAS

18 Aizsargčaulas PP OD160 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab. 1
PĀRKRITUMI AKĀS

19
Uzmavu trejgabals PP ar 450

 atzaru OD160 mm, uzmavu līkumi PP 45° OD160 (3.gab.) 
OD160mm un nerūsējošā tērauda detaļu komplekts krītcaurules stiprināšanai dzelzbetona 
grodu akas sienā

kompl.
1

20 Caurule OD160 mm m 1
CITI DARBI

21
Pievienošanās esošajai  kanalizācijai d.200 esošā akā ieskaitot materiālus un ar montāžu 
saistītos darbus vieta 1

22 Esošās dzelzsbetona akas DN1000 remonta darbi teknes , šuvju un iekšpuses hidroizolācijas 
atjaunošana, izlīdzinošais gredzens pārsegums un lūka 400 kN asfalta segumā kompl. 1

23 Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas  tīklu būvniecība  (1.1)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Ziedu ielas stāvlaukums, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

1



1 2 3 4

24 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 1

25
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 5

26
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

27 Šķērsojumi ar esošo siltumtrasi ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1

28 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas
1

29 Kanalizācijas tīklu skalošašana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem 
m 38

2



Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 75,00

2
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 75,00

3
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un 
atvešana no atbērtnes m2 268,00

4
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-
34, Tips 4 m2 268,00

5 Grants seguma ielas profilēšana visā platumā m 145
CAURUĻVADI

6
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 48,5

7
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 48,5

8
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 50,2

9
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,5 līdz 3,0m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 29,2

10
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 6,7

11
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 24,0

12 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

37,0

13 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3

116,0
SKATAKAS

14
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
2

15
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
2,5  līdz 3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

16
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
1,0  līdz 1,5 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
2

17
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
2,0  līdz 2,5 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

AIZSARGČAULAS
18 Aizsargčaulas PP OD200 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 1

VEIDGABALI
19 Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm ar signālstabiņu gab. 6

DEMONTĀŽAS DARBI

20 Krūmu ciršana, celmu raušana un utilizācija m2 2,00

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas   tīklu būvniecība (2.1)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Viršu iela, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

3



1 2 3 4
CITI DARBI

21
Pievienošanās esošajai  kanalizācijai d.200 esošā akā ieskaitot materiālus un ar montāžu 
saistītos darbus vieta 1

22 Šķērsojumi ar esošo drenāžu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 7
23 Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 4

24
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 5

25 Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 3

26 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas
7

27 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 207

28 Kanalizācijas tīklu skalošašana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem 
m 176,4

29 Grunts blīvējuma pārbaudes ceļa zonā kompl. 1

4



Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un 
atvešana no atbērtnes m2 6,00

2
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-34, 
Tips 4 m2 6,00

3 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 27,00

4
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 27,00

5 Esošā bruģakmens seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m2 12,00

6 Ietves bruģakmens seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 5 m2 12,00

7 Ietves apmales demontāža un utilizācija m 12,00
8 Ietves apmales atjaunošana  atbilstoši UKT-34 t.s.k montāža un materiāli m 12,00

CAURUĻVADI

9
Ūdensvada caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD110 mm ar PP aizsargslāni,  
izbūve dziļumā  līdz 2,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un 
ar caurdūrumu saistītie darbi m 16

10
Ūdensvada  caurules  PE100,  SDR17,  OD110mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 4

11
Ūdensvada caurdūruma caurules PE80  SDR11, OD32/3.0mm, PN12,5,  izbūve dziļumā  līdz 
2,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi m 15

12
Ūdensvada  caurules  PE80,  SDR11,  OD32mm, PN12,5 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 1

13 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

1

14 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3

2
VEIDGABALI

15 PE EM trejgabals OD110 mm, PN16 gab. 1
16 EM dubultuzmava PE caurulei OD110mm, PN16 gab. 1
17 EM dubultuzmava PE caurulei OD32mm, PN16 gab. 2
18 EM gala noslēgs OD110mm, PN16 gab. 1
19 EM gala noslēgs OD32mm, PN16 gab. 2

20
PE EM sedlu uzmava ar atzaru OD32 mm  pievienošanai PE caurulei OD110mm

gab. 2
21 Enkurojošs atloks Dn100 PE caurulei OD110 mm gab. 2
22 PE EM līkums 90° OD110, PN16 gab. 1

ARMATŪRA

23
Pazemes tipa atloku aizbīdnis DN100 mm  ar pagarinātājkātu un kapi izvietošanai  zālāja  
segumā kompl. 1

24
Pazemes tipa  apkalpes ventilis Dn25  komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un kapi 

kompl. 2
CITI DARBI

                                                                                                                                                                                                                         
Ūdensvada tīklu būvniecība (3.1)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Pulkveža Brieža iela 27, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

5



1 2 3 4

25
Pievienošana esošiem ūdensvada tīkliem d110, ieskaitot atslēgumus, materiālus un ar 
montāžu saistītos darbus vietas 2

26 Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu gab. 3

27 Šķērsojumi ar esošo lietusūdeņu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 2

28 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 2

29
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. Kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 2

30 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas
3

31
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

32 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 2
33 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 4
34 Ūdensvada dezinfekcija un spiediena pārbaude m 36

6



Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1 Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m² 6,00

2 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 1 m² 6,00

3
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana savienojuma vietās un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 3,00

4
Asfalta seguma virskārtas atjaunošana h-4 cm salaiduma vietās t.sk. savienojuma vietu 
apstrāde ar bitumena mastiku  saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 1 

m² 3,00

5
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un 
atvešana no atbērtnes m2 2,00

6
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-34, 
Tips 4 m2 2,00

7 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 60,00

8
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 60,00

GRUNTS NOMAIŅA

9
Tranšejas aizbēršana ar  rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī liekās grunts izvešana, 
noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi m3 3,00

CAURUĻVADI

10
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 1,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi 

m
70,5

11
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 2,0 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi 

m
8,3

12
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD250mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 8,7

13
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m

7,1

14 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

3,00
15 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m

3
9,00

SKATAKAS

16
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

17
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
4

VEIDGABALI
18 Gala noslēgs PP caurulei OD200 mm  ar signālstabiņu gab. 1
19 Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm  ar signālstabiņu gab. 2

DEMONTĀŽAS DARBI
20 Esošo koku ciršana, celmu frēzēšana un utilizācija (t.sk. atļaujas saņemšana) gab. 10,00

CITI DARBI

21
Pievienošanās esošajai  kanalizācijai d.315  esošā akā ieskaitot materiālus un ar montāžu 
saistītos darbus vieta 1

22 Šķērsojumi ar esošo lietusūdeņu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 3

23 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1

24
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

25 Grunts blīvējuma pārbaudes ceļa zonā kompl. 1
26 Kanalizācijas tīklu skalošašana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem m 93,6

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas  tīklu būvniecība (3.2)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Pulkveža Brieža iela 27, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
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Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 82,00

2 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 2 m² 82,00
3 Esošās asfalta virskārtas seguma frēzēšāna  t.sk. būvgružu izvešana m² 60,00

4
Asfalta brauktuves seguma virskārtas  atjaunošana vienā kārtā h-4cm , saskaņā ar tipveida 
rasējumu UKT-34

m² 60,00

5 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 34,00

6
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 34,00

7 Esošā bruģakmens seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m2 35,00

8 Ietves bruģakmens seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 5 m2 35,00

9 Ietves apmales demontāža un utilizācija m 28,00

10
Ietves apmales atjaunošana (t.sk.  pazeminatās apmales ja nepieciešams)  atbilstoši UKT-34 
t.s.k montāža un materiāli

m 28,00

GRUNTS NOMAIŅA

11
Tranšejas aizbēršana ar  rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī liekās grunts izvešana, 
noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi m3 22,00

CAURUĻVADI

12
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 2,0 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi 

m
122,7

13
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 2,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi 

m
39,0

14
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi

m
21,8

15 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

4,0

16 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3 13,00

SAKAKAS

17

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo,  izbūve bruģakmens segumā 
saskaņā ar UKT-32 lapu (ja nepieciešams rievsienas).  Akas dziļums 3,0  līdz 3,5 m, montāža 
un ar to saistītie darbi. kompl. 1

18
Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo,  izbūve asfalta segumā saskaņā ar 
UKT-32 lapu.  Akas dziļums 2,0  līdz 2,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1,0

19
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN asfalta segumā  saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 1,5  līdz 2,0 m, montāža 
un ar to saistītie darbi. kompl. 5,0
AIZSARGČAULAS

20 Aizsargčaulas PP OD200 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 3
21 Aizsargčaulas PP OD450 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 2

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas  tīklu būvniecība (4.1)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Pulkveža Brieža iela 30, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
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1 2 3 4
VEIDGABALI

22 Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm ar signālstabiņu gab. 3
23 OD450 pāreja Keramika/PP gab 2

PĀRKRITUMI AKĀS

24
Uzmavu trejgabals PP ar 450

 atzaru OD200 mm, uzmavu līkumi PP 45° OD200 (3.gab.) 
OD200mm un nerūsošā tēruada detaļu komplekts krītcaurules stiprināšanai dzelzbetona 
grodu akas sienā

kompl.
1

25 Caurule OD200 mm m 1
CITI DARBI

26
Pievienošanās esošajai  kanalizācijai d.400 uzstādot jaunu aku uz esošā strādājoša kolektora 
ieskaitot materiālus un ar montāžu saistītos darbus vieta 1

27 Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 3
28 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1

29 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 6

30
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 4

31
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. Kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 5

32 Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1

33 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m 
vieta 8

34 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 16

35 Kanalizācijas tīklu skalošana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem 
m 161,7

36 Grunts blīvējuma pārbaudes ceļa zonā kompl. 1
36 Hidrostatiskās  pārbaudes veikšana izbūvētajām skatakām kompl. 2

9



Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 13,00

2
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 13,00

CAURUĻVADI

3
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD63 mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 2,0 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi m 17,0
SKATAKAS

4

Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, spiediena dzesētāju, smilts 
apbērumu saskaņā ar UKT-30 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes 
ar apbetonējumu izbūve zālāja segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 1,0  līdz 1,5 
m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1
VEIDGABALI

5 PE EM līkums 90° OD63, PN16 gab. 1
6 Gala noslēgs PE caurulei OD63 mm  ar signālstabiņu gab. 1

CITI DARBI
7 Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu gab. 1
8 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1
9 Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1

10 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 1

11
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. Kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

12
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

13 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 2
14 Hidrauliskā pārbaude spiedvadiem m 17

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas un spiedvada  tīklu būvniecība (5.1)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Pulkveža Brieža iela 40, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
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(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 183,00

2
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 183,00

3
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un 
atvešana no atbērtnes m2 140,00

4
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-34, 
Tips 4 m2 140,00

5 Grants seguma ielas profilēšana visā platumā m 70,00
CAURUĻVADI

6
Ūdensvada  caurules  PE100,  SDR17,  OD110mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 189

7
Ūdensvada  caurules  PE80,  SDR11,  OD32mm, PN12,5 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 50,5

8 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

39,0

9 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3

101,0
SKATAKAS

10

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-25 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve zālāja segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 2,0  līdz 2,5 m, montāža un ar 
to saistītie darbi. kompl. 1

11

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-25 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve grants segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 2,5  līdz 3,0 m, montāža un ar 
to saistītie darbi. kompl. 1

                                                                                                                                                                                                                         
Ūdensvada tīklu būvniecība (6.1.1)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Jānogu iela, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

11



1 2 3 4
VEIDGABALI

12 PE EM trejgabals OD110 mm, PN16 gab. 1
13 Atloku trejgabals DN100 mm gab. 2
14 EM dubultuzmava PE caurulei OD110mm, PN16 gab. 3
15 EM dubultuzmava PE caurulei OD32mm, PN16 gab. 5
16 Enkurojošs atloks DN100 PE caurulei OD110 mm gab. 6
17 Atloks-noslēgs Dn100 mm gab. 1
18 EM gala noslēgs OD110mm, PN16 gab. 2
19 EM gala noslēgs OD32mm, PN16 gab. 5
20 PE līkums 30° OD110, PN16 gab. 1
21 PE EM  līkums 45° OD110, PN16 gab. 3
22 PE EM sedlu uzmava ar atzaru OD32 mm  pievienošanai PE caurulei OD110mm gab. 5

AIZSARGČAULAS
23 Aizsargčaulas PE OD110 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab. 6

ARMATŪRA
24 Atloku aizbīdnis DN100 mm (īsā bāze) gab. 5

25
Pazemes tipa  apkalpes ventilis Dn25  komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un kapi kompl. 5
HIDRANTI

26
Virszemes  teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants   DN100  saskaņā ar tipveida rasējumu 
UKT-26, komplektā ar aizbīdni DN100 un atloku līkumu 90° DN100 ar atbalstu, drenāžas 
cauruli, šķembām un apbetonējumu, marķēšanas plāksnīte kompl. 1
DEMONTĀŽAS DARBI

27 Esošā hidranta demontāža  un atkritumu utilizācija gab. 1,00
28 Esošās akas ar armatūru demontāža kompl 1

CITI DARBI

29
Pievienošana esošiem ūdensvada tīkliem d110, ieskaitot  atslēgumus, materiālus un ar 
montāžu saistītos darbus vietas 1

30 Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu gab. 9
31 Esošas ūdensvada akas remonts (Šuvju remonts un hidroizolācijas atjaunošana) gab. 1
32 Šķērsojumi ar esošo siltumtrasi ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 7
33 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 3

34
Šķērsojumi ar esošiem augstsprieguma el. Kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 6

35 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas
6

36
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 3

37 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 239
38 Hidrostatiskās  pārbaudes veikšana betonas skatakām kompl. 2
39 Ūdensvada dezinfekcija un spiediena pārbaude m 239,5

12



Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Darba nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1
Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz 
atbērtni

m² 605,00

2
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, 
ieskaitot auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 605,00

3
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, 
aizvešana un atvešana no atbērtnes m2 252,00

4
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar 
lapu UKT-34, Tips 4 m2 252,00

5 Grants seguma ielas profilēšana visā platumā m 160
CAURUĻVADI

6
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni,  
izbūve dziļumā  līdz 3,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas 
būvbedres un ar caurdūrumu saistītie darbi m 17,0

7
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD250mm  ar monolītas konstrukcijas 
ribām  izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas 
rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 59,4

8
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD250mm  ar monolītas konstrukcijas 
ribām  izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas 
rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 112,0

9
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD250mm  ar monolītas konstrukcijas 
ribām  izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,5 līdz 3,0m ar tranšejas 
rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 95,3

10
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD250mm  ar monolītas konstrukcijas 
ribām  izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 3,0 līdz 3,5m ar tranšejas 
rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 40,3

11
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā 
tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, 
grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 36,2

12
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā 
tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, 
grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 83,0

13
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā 
tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, 
grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 32,7

14
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā 
tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,5 līdz 3,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, 
grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 2,5

15 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

85,0

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas  tīklu būvniecība (6.2.1)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 
2.posms''
'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 
2.posms''
Jāņogu iela, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
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1 2 3 4

16 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3

275,0
SKATAKAS

17

Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu 
saskaņā ar UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes 
ar apbetonējumu izbūve zālāja segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 2,5  
līdz 3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 2

18

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu 
saskaņā ar UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes 
ar apbetonējumu izbūve zālāja segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 3,0  
līdz 3,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1

19

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu 
saskaņā ar UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes 
ar apbetonējumu izbūve grants segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 3,0  
līdz 3,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1

20

Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar 
UKT-30.  Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-
33. Akas dziļums 1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl

4

21

Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar 
UKT-30.  Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-
33. Akas dziļums 2,0  līdz 2,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl

2

22

Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar 
UKT-30.  Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-
33. Akas dziļums 2,0  līdz 2,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl

2

23

Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar 
UKT-30.  Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-
33. Akas dziļums 2,5  līdz 3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl

1

24

Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar pamatni saskaņā ar 
UKT-30.  Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-
33. Akas dziļums līdz 1,0m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl. 1

25

Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar pamatni saskaņā ar 
UKT-30.  Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-
33. Akas dziļums 1,0  līdz 1,5 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl. 2

26

Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar pamatni saskaņā ar 
UKT-30.  Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-
33. Akas dziļums 1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl. 1
AIZSARGČAULAS

27 Aizsargčaulas PE OD200 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 1

28 Aizsargčaulas PP OD250 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 8

29 Aizsargčaulas PP OD160 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab. 4
VEIDGABALI

30 Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm ar signālstabiņu gab. 8
31 Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm  akās gab. 8

PĀRKRITUMI AKĀS
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1 2 3 4

32
Uzmavu trejgabals PP ar 450

 atzaru OD160 mm, uzmavu līkumi PP 45° OD160 
(3.gab.) OD160mm un nerūsējošā tērauda detaļu komplekts krītcaurules 
stiprināšanai dzelzsbetona grodu akas sienā

kompl.
3

33 PP gludsienu caurule OD160 mm m 3,5
DEMONTĀŽAS DARBI

34 Krūmu ciršana, celmu raušana un utilizācija m2 4,00

CITI DARBI

35
Pievienošanās esošajai  kanalizācijai d.300 esošā akā ieskaitot materiālus un ar 
montāžu saistītos darbus vieta 1

36 Esošas kanalizācijas akas remonts (Šuvju remonts un hidroizolācijas atjaunošana) kompl. 1

37
Šķērsojumi ar esošo siltumtrases drenāžu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 5

38 Šķērsojumi ar esošo siltumtrasi ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 6

39
Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

40
Šķērsojumi ar esošiem augstsprieguma el. kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  
un  stiprināšanu vieta 14

41
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 6

42
Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-
2,0m 

vietas
21

43
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 7

44 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 8

45 Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 5

46 Šķērsojumi ar esošo caurtekas ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 1

47
Šķērsojumi ar esošo lietusūdens kanalizāciju  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

48 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 461

49
Kanalizācijas tīklu skalošana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem 
cauruļvadiem m 324

50 Hidrostatiskās  pārbaudes veikšana betonas skatakām kompl. 4
51 Grunts blīvējuma pārbaudes ceļa zonā kompl. 2
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Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 23,00

2 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 3 m² 23,00
3 Esošās asfalta virskārtas seguma frēzēšāna  t.sk. būvgružu izvešana m² 17,00

4
Asfalta brauktuves seguma virskārtas  atjaunošana vienā kārtā h-4cm , saskaņā ar tipveida 
rasējumu UKT-34

m² 17,00

5 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 173,00

6
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 173,00

7 Esošā bruģakmens seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m2 60,00

8 Ietves bruģakmens seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 5 m2 60,00

9 Ietves apmales demontāža un utilizācija m 92,00

10
Ietves apmales atjaunošana (t.sk.  pazeminatās apmales ja nepieciešams)  atbilstoši UKT-34 
t.s.k montāža un materiāli

m 92,00

CAURUĻVADI

11
Ūdensvada caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD110 mm ar PP aizsargslāni,  
izbūve dziļumā  līdz 3,0 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un 
ar caurdūrumu saistītie darbi m 27

12
Ūdensvada  caurules  PE100,  SDR17,  OD110mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 29,5

13
Ūdensvada  caurules  PE100,  SDR17,  OD63mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 141,9

14
Ūdensvada  caurules  PE80,  SDR11,  OD40mm, PN12,5 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 1,8

15
Ūdensvada  caurules  PE80,  SDR11,  OD32mm, PN12,5 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 23,2

16 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

30

17 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3

78
SKATAKAS

18

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-25 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve zālāja segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 3,0  līdz 3,5 m, montāža un ar 
to saistītie darbi. kompl. 1
VEIDGABALI

19 PE EM trejgabals OD110 mm, PN16 gab. 1
20 Atloku trejgabals DN150/100mm, PN10 gab. 2
21 EM pāreja PE caurulei OD110/63, PN16 gab. 1
22 Enkurojošs atloks Dn150 ķeta caurulei Dn150 mm gab. 4
23 Enkurojošs atloks DN100 PE caurulei OD110 mm gab. 4
24 Enkurojošs atloks DN50 PE caurulei OD63mm gab. 1

                                                                                                                                                                                                                         
Ūdensvada tīklu būvniecība (6.1.2)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Dārza iela, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
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1 2 3 4
25 Atloku pāreja DN100/50, PN10 gab. 1
26 EM dubultuzmava PE caurulei OD110mm, PN16 gab. 1
27 EM dubultuzmava PE caurulei OD63mm, PN16 gab. 1
28 EM dubultuzmava PE caurulei OD40mm, PN16 gab. 1
29 EM dubultuzmava PE caurulei OD32mm, PN16 gab. 7
30 EM gala noslēgs OD110mm, PN16 gab. 2
31 EM gala noslēgs OD63mm, PN16 gab. 3
32 EM gala noslēgs OD40mm, PN16 gab. 1
33 EM gala noslēgs OD32mm, PN16 gab. 5
34 PE EM sedlu uzmava ar atzaru OD63mm  pievienošanai PE caurulei OD110mm gab. 1
35 PE EM sedlu uzmava ar atzaru OD40mm  pievienošanai PE caurulei OD110mm gab. 1
36 PE EM sedlu uzmava ar atzaru OD32 mm  pievienošanai PE caurulei OD63mm gab. 7
37 Universālā dubultuzmava PE caurules savienošanai  OD32/d32mm gab. 2

ARMATŪRA
38 Atloku aizbīdnis (īsā bāze) DN100 mm kompl. 3

39
Pazemes tipa  apkalpes ventilis Dn25  komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un kapi kompl. 7

40
Pazemes tipa  apkalpes ventilis Dn32  komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un kapi kompl. 1

41
Pazemes tipa  apkalpes ventilis Dn50  komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un kapi kompl. 1
AIZSARGČAULAS

42 Aizsargčaulas PE OD110 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab. 3
43 Aizsargčaulas PE OD63 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab. 1

44
Aizsargčaula dz. betona akas sienā ķeta caurulei DN150mm (hermetizēt ar cementa javas 
maisījumu un pārklājot ar ūdens necaurlaidīgu materiālu Ceresit CR65) gab. 2
DEMONTĀŽAS DARBI

45 Esošo ūdensvada aku demontāža un atkritumu utilizācija gab. 1,00
CITI DARBI

46
Pievienošana esošiem ūdensvada tīkliem d160, ieskaitot atslēgumus, materiālus un ar 
montāžu saistītos darbus vietas 1

47
Pievienošana esošiem ūdensvada tīkliem d110, ieskaitot atslēgumus, materiālus un ar 
montāžu saistītos darbus vietas 1

48
Pievienošana esošiem ūdensvada tīkliem d32, ieskaitot atslēgumus, materiālus un ar 
montāžu saistītos darbus vietas 2

49 Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu gab. 7
50 Esošas ūdensvada akas remonts (Šuvju remonts un hidroizolācijas atjaunošana) gab. 1

51 Šķērsojumi ar esošo lietusūdeņu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 2

52 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 3

53 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 4

54
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. kabeļiem  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 2

55
Šķērsojumi ar esošiem augstsprieguma el. kabeļiem  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 2

56 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas 2

57
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju   ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 4

58 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 166
59 Hidrostatiskās  pārbaudes veikšana betonas skatakām kompl. 1
60 Ūdensvada dezinfekcija un spiediena pārbaude m 223,4
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(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1 Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m2 40,00

2 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 3 m2 40,00
3 Esošās asfalta virskārtas seguma frēzēšāna  t.sk. būvgružu izvešana m² 10,00

4
Asfalta brauktuves seguma virskārtas  atjaunošana vienā kārtā h-4cm , saskaņā ar tipveida 
rasējumu UKT-34

m² 10,00

5 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 272,00

6
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 272,00

7 Esošā bruģakmens seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m2 215,00

8 Ietves bruģakmens seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 5 m2 215,00

9 Ietves apmales demontāža un utilizācija m 167,00

10
Ietves apmales atjaunošana (t.sk.  pazeminatās apmales ja nepieciešams)  atbilstoši UKT-34 
t.s.k montāža un materiāli

m 167,00

CAURUĻVADI

11
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 2,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi 

m
24,5

12
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 3,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi 

m
21

13
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 2,6

14
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 173,5

15
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 79,6

16
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 7,9

17
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 20,7

18 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3 55,00

19 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3 172,00

SKATAKAS

20

Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve bruģakmens segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 1,5  līdz 2,0 m, montāža 
un ar to saistītie darbi. kompl. 1

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas  tīklu būvniecība (6.2.2)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Dārza iela, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.
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1 2 3 4

21

Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve zālāja segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 2,0  līdz 2,5 m, montāža un ar 
to saistītie darbi. kompl. 3

22
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
2,0  līdz 2,5 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
2

23
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN bruģakmens segumā  saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 1,5  līdz 2,0 m, 
montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
4

24
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN asfalta segumā ar UKT-33. Akas dziļums 1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar to 
saistītie darbi.

kompl
1

25
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN bruģakmens segumā  saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 2,0  līdz 2,5 m, 
montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

AIZSARGČAULAS
26 Aizsargčaulas PP OD200 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 10
27 Aizsargčaulas PP OD160 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab. 1

VEIDGABALI
28 Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm ar signālstabiņu gab. 6
29 Gala noslēgs PP caurulei OD200 mm ar signālstabiņu gab. 3

ŪDENSVADA PĀRLIKŠANA
30 Ūdensvada caurule OD315 PE100 SDR 17, PN 10 m 3
31 Enkurojošs atloks Dn300 ķeta caurulei Dn300 mm gab. 2
32 EM atloks ar īscauruli OD315 mm gab. 2
33 EM PE līkums 45° OD315 mm gab. 4
34 Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu gab. 4

DEMONTĀŽAS DARBI
35 Esošo koku ciršana, celmu raušana un utilizācija (t.sk. atļaujas saņemšana) gab. 3

36 Krūmu ciršana, celmu raušana un utilizācija m2 8

CITI DARBI

37 Šķērsojumi ar esošo lietusūdeņu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 3

38 Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 2

39 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 4

40 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 3

41
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 4

42 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas
3

43
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 6

44 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 195

45 Kanalizācijas tīklu skalošašana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem 
m 301,2

46 Hidrostatiskās  pārbaudes veikšana betonas skatakām kompl. 4
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Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1 Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m² 28,00

2 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 2 m² 28,00

3
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana savienojuma vietās un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 5,00

4
Asfalta seguma virskārtas atjaunošana h-4 cm salaiduma vietās t.sk. savienojuma vietu 
apstrāde ar bitumena mastiku  saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 2 

m² 5,00

5 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 36,00

6
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 36,00

7
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un 
atvešana no atbērtnes m2 122,00

8
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-34, 
Tips 4 m2 122,00

9 Grants seguma ielas profilēšana visā platumā m 55,00
CAURUĻVADI

10
Ūdensvada  caurules  PE100,  SDR17,  OD110mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 4,5

11
Ūdensvada  caurules  PE100,  SDR17,  OD63mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 107,5

12
Ūdensvada  caurules  PE80,  SDR11,  OD32mm, PN12,5 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 20,4

13 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

21

14 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3

50

VEIDGABALI
15 PE  trejgabals OD160/110 mm, PN16 gab. 1
16 EM dubultuzmava PE caurulei OD160mm, PN16 gab. 2
17 EM dubultuzmava PE caurulei OD110mm, PN16 gab. 2
18 EM dubultuzmava PE caurulei OD63mm, PN16 gab. 1
19 EM dubultuzmava PE caurulei OD32mm, PN16 gab. 5
20 EM gala noslēgs OD63mm, PN16 gab. 1
21 EM gala noslēgs OD32mm, PN16 gab. 5
22 PE EM sedlu uzmava ar atzaru OD32 mm  pievienošanai PE caurulei OD63mm gab. 5
23 Univer. dubultuzmava OD160/d.160 mm gab. 2

24 Kont.met. īscaurule ar atloku un gredzenu PE OD110 gab. 1
ARMATŪRA

25
EM sedls ar aizbīdni un pagarināto atzaru OD160/63, ar teleskopisku pagarinātājkātu   un 
peldošo kapi kompl. 1

26 Pazemes tipa  apkalpes ventilis Dn25  komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un kapi kompl. 5
HIDRANTI

27
Virszemes  teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants   DN100  saskaņā ar tipveida rasējumu 
UKT-26, komplektā ar aizbīdni DN100 un atloku līkumu 90° DN100 ar atbalstu, drenāžas 
cauruli, šķembām un apbetonējumu, marķēšanas plāksnīte kompl. 1

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

                                                                                                                                                                                                                         
Ūdensvada tīklu būvniecība (7.1.)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Reiņa Kaudzītes iela, Šveices iela, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF
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1 2 3 4
DEMONTĀŽAS DARBI

28 Krūmu ciršana un celum utilizācija m2 1,00

CITI DARBI

29
Pievienošana esošiem ūdensvada tīkliem d160, ieskaitot atslēgumus, materiālus  (tajā skaitā 
1m PE 100 OD160mm caurule) un ar montāžu saistītos darbus vietas 2

30 Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu gab. 2
31 Šķērsojumi ar esošo spiedvada kanalizāciju  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 2
32 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1
33 Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 2
34 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas 3

35
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

36 Grunts blīvējuma pārbaudes ceļa zonā kompl. 1
37 Ūdensvada dezinfekcija un spiediena pārbaude m 132,4
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Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 63,00

2 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 2 m² 56,00
3 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 3 m² 7,00

4
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana savienojuma vietās un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 7,00

5
Asfalta seguma virskārtas atjaunošana h-4 cm salaiduma vietās t.sk. savienojuma vietu 
apstrāde ar bitumena mastiku  saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 2 

m² 7,00

6 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 342,00

7
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 342,00

8
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un 
atvešana no atbērtnes m2 157,00

9
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-
34, Tips 4 m2 157,00

10 Grants seguma ielas profilēšana visā platumā m 55,00

11 Esošā bruģakmens seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m2 8,00

12 Ietves bruģakmens seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 5 m2 8,00

13 Ietves apmales demontāža un utilizācija m 12,00
14 Ietves apmales atjaunošana  atbilstoši UKT-34 t.s.k montāža un materiāli m 8,00
15 Ielas apmales atjaunošana  atbilstoši UKT-34 t.s.k montāža un materiāli m 4,00

CAURUĻVADI

16
Spiedvada  caurules  PE100,  SDR17,  OD75mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 12,5

17
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 28,5

18
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 12,0

19
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 20,0

20
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,5 līdz 3,0m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 65,7

21
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 3,0 līdz 3,5m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 60,0

22
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar rievsienām  dziļumā 3,5 līdz 4,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, 
grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 32,0

23
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 1,7

24
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 15,5

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas un spiedvada  tīklu būvniecība (7.2.;7.4)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Reiņa Kaudzītes iela, Šveices iela, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
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1 2 3 4

25
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 6,0

26 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

45
27 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m

3
142

Skataka

28

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve grants  segumā saskaņā ar UKT-32 lapu (ja nepieciešams rievsienas).  Akas dziļums 
3,0  līdz 3,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1

29

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve zālāja segumā  saskaņā ar UKT-32 lapu (ja nepieciešams rievsienas).  Akas dziļums 
3,5  līdz 4,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1

30

Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve zālāja segumā  saskaņā ar UKT-32 lapu (ja nepieciešams rievsienas).  Akas dziļums 
2,5  līdz 3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1

31
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
1,0  līdz 1,5 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

32
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

33
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  bruģakmens segumā  saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 2,5  līdz 3,0 m, 
montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

34
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
2,5  līdz 3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

35
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
2,5  līdz 3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

AIZSARGČAULAS
36 Aizsargčaulas PP OD200 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 6
37 Aizsargčaulas PP OD160 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab. 1

VEIDGABALI
38 Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm ar signālstabiņu gab. 5
39 Atloku trejgabals DN 300/100 ar metināmo līkumu 45° gab. 1

40 Kont.met. īscaurule ar atloku un gredzenu PE OD110 gab. 1
41 Kont.met. īscaurule ar atloku un gredzenu PE OD75 gab. 3
42 PE EM līkums 90° OD75, PN16 gab. 1
43 EM dubultuzmava PE caurulei OD75mm, PN16 gab. 1
44 EM pāreja PE caurulei OD110/75, PN16 gab. 1
45 Enkurojošs uzliekamais  atloks DN300 gab. 2
46 Pretvārsts DN65 gab. 1

DEMONTĀŽAS DARBI
47 Esošo koku ciršana, celmu raušana un utilizācija (t.sk. atļaujas saņemšana) gab. 1,00

CITI DARBI

48
Pievienošanās esošajai spiedvada kanalizācijai d.300 ieskaitot  atslēgumus, materiālus un ar 
montāžu saistītos darbus vieta 1

49 Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu gab. 2

50 Šķērsojumi ar esošo spiedvada kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 4
51 Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 2

52 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 3
53 Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 3

54 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas 3

55
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 3

56 Kanalizācijas tīklu skalošašana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem m 218,2
57 Hidrauliskā pārbaude spiedvadiem m 12,5
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1 2 3 4
58 Hidrostatiskās  pārbaudes veikšana izbūvētajām skatakām kompl. 3
59 Grunts blīvējuma pārbaudes ceļa zonā kompl. 1

1. Tāmes numurs atbilst posma numuram skaidrojošā aprakstā.

Sastādīja: ______________________N.Ziļe, 10.2019.g.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja ___________________T.Loginova, 10.2019.g.

Sertifikāta Nr.   3-00548

2. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti 
šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba 
veikšana pilnā apjomā.
3. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
4. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu 
laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)

PIEZĪMES:

7. Būvdarbu veicējam katrā posmā jāņem vērā grunts sastāvs un ja grunts sastāvs neatbilst UKT-23 lapas radītājiem jāveic daļēja vai 
pilna grunts nomaiņa.  Ja izraktais materiāls atbilst rādītājiem noņemtais  grants segums  ar drenējošo slāni jāizmanto tranšeju 
aizbēršanai. Zem asfalta seguma drenējošais slānis jāizmanto tranšeju aizbēršanai.  
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Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 25,00

2 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 3 m² 25,00

3
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana savienojuma vietās un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 11,00

4
Asfalta seguma virskārtas atjaunošana h-4 cm salaiduma vietās t.sk. savienojuma vietu 
apstrāde ar bitumena mastiku  saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 3 

m² 11,00

5 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 3,00

6
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 3,00

7
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un 
atvešana no atbērtnes m2 2,00

8
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-34, 
Tips 4 m2 2,00

9 Esošā bruģakmens seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m2 6,00

10 Ietves bruģakmens seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 5 m2 6,00

11 Ietves apmales demontāža un utilizācija m 5,00

12
Ietves apmales atjaunošana (t.sk.  pazeminatās apmales ja nepieciešams)  atbilstoši UKT-34 
t.s.k montāža un materiāli

m 5,00

CAURUĻVADI

13
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD160mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 2,0 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi m 20,0

14
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 18,0

15 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

3,0

16 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3

9,0
SKATAKAS

17
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
1,0  līdz 1,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1
AIZSARGČAULAS

18 Aizsargčaulas PP OD160 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab. 1
PĀRKRITUMI AKĀS

19
Uzmavu trejgabals PP ar 450

 atzaru OD160 mm, uzmavu līkumi PP 45° OD160 (3.gab.) 
OD160mm un nerūsējošā tērauda detaļu komplekts krītcaurules stiprināšanai dzelzbetona 
grodu akas sienā

kompl.
1

20 Caurule OD160 mm m 1
CITI DARBI

21
Pievienošanās esošajai  kanalizācijai d.200 esošā akā ieskaitot materiālus un ar montāžu 
saistītos darbus vieta 1

22 Esošās dzelzsbetona akas DN1000 remonta darbi teknes , šuvju un iekšpuses hidroizolācijas 
atjaunošana, izlīdzinošais gredzens pārsegums un lūka 400 kN asfalta segumā kompl. 1

23 Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas  tīklu būvniecība  (1.1)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Ziedu ielas stāvlaukums, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

1



1 2 3 4

24 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 1

25
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 5

26
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

27 Šķērsojumi ar esošo siltumtrasi ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1

28 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas
1

29 Kanalizācijas tīklu skalošašana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem 
m 38

2



Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 75,00

2
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 75,00

3
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un 
atvešana no atbērtnes m2 268,00

4
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-
34, Tips 4 m2 268,00

5 Grants seguma ielas profilēšana visā platumā m 145
CAURUĻVADI

6
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 48,5

7
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 48,5

8
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 50,2

9
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,5 līdz 3,0m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 29,2

10
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 6,7

11
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 24,0

12 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

37,0

13 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3

116,0
SKATAKAS

14
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
2

15
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
2,5  līdz 3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

16
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
1,0  līdz 1,5 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
2

17
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
2,0  līdz 2,5 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

AIZSARGČAULAS
18 Aizsargčaulas PP OD200 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 1

VEIDGABALI
19 Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm ar signālstabiņu gab. 6

DEMONTĀŽAS DARBI

20 Krūmu ciršana, celmu raušana un utilizācija m2 2,00

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas   tīklu būvniecība (2.1)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Viršu iela, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

3



1 2 3 4
CITI DARBI

21
Pievienošanās esošajai  kanalizācijai d.200 esošā akā ieskaitot materiālus un ar montāžu 
saistītos darbus vieta 1

22 Šķērsojumi ar esošo drenāžu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 7
23 Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 4

24
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 5

25 Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 3

26 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas
7

27 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 207

28 Kanalizācijas tīklu skalošašana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem 
m 176,4

29 Grunts blīvējuma pārbaudes ceļa zonā kompl. 1

4



Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un 
atvešana no atbērtnes m2 6,00

2
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-34, 
Tips 4 m2 6,00

3 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 27,00

4
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 27,00

5 Esošā bruģakmens seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m2 12,00

6 Ietves bruģakmens seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 5 m2 12,00

7 Ietves apmales demontāža un utilizācija m 12,00
8 Ietves apmales atjaunošana  atbilstoši UKT-34 t.s.k montāža un materiāli m 12,00

CAURUĻVADI

9
Ūdensvada caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD110 mm ar PP aizsargslāni,  
izbūve dziļumā  līdz 2,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un 
ar caurdūrumu saistītie darbi m 16

10
Ūdensvada  caurules  PE100,  SDR17,  OD110mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 4

11
Ūdensvada caurdūruma caurules PE80  SDR11, OD32/3.0mm, PN12,5,  izbūve dziļumā  līdz 
2,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi m 15

12
Ūdensvada  caurules  PE80,  SDR11,  OD32mm, PN12,5 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 1

13 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

1

14 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3

2
VEIDGABALI

15 PE EM trejgabals OD110 mm, PN16 gab. 1
16 EM dubultuzmava PE caurulei OD110mm, PN16 gab. 1
17 EM dubultuzmava PE caurulei OD32mm, PN16 gab. 2
18 EM gala noslēgs OD110mm, PN16 gab. 1
19 EM gala noslēgs OD32mm, PN16 gab. 2

20
PE EM sedlu uzmava ar atzaru OD32 mm  pievienošanai PE caurulei OD110mm

gab. 2
21 Enkurojošs atloks Dn100 PE caurulei OD110 mm gab. 2
22 PE EM līkums 90° OD110, PN16 gab. 1

ARMATŪRA

23
Pazemes tipa atloku aizbīdnis DN100 mm  ar pagarinātājkātu un kapi izvietošanai  zālāja  
segumā kompl. 1

24
Pazemes tipa  apkalpes ventilis Dn25  komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un kapi 

kompl. 2
CITI DARBI

                                                                                                                                                                                                                         
Ūdensvada tīklu būvniecība (3.1)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Pulkveža Brieža iela 27, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

5



1 2 3 4

25
Pievienošana esošiem ūdensvada tīkliem d110, ieskaitot atslēgumus, materiālus un ar 
montāžu saistītos darbus vietas 2

26 Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu gab. 3

27 Šķērsojumi ar esošo lietusūdeņu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 2

28 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 2

29
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. Kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 2

30 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas
3

31
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

32 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 2
33 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 4
34 Ūdensvada dezinfekcija un spiediena pārbaude m 36

6



Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1 Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m² 6,00

2 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 1 m² 6,00

3
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana savienojuma vietās un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 3,00

4
Asfalta seguma virskārtas atjaunošana h-4 cm salaiduma vietās t.sk. savienojuma vietu 
apstrāde ar bitumena mastiku  saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 1 

m² 3,00

5
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un 
atvešana no atbērtnes m2 2,00

6
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-34, 
Tips 4 m2 2,00

7 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 60,00

8
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 60,00

GRUNTS NOMAIŅA

9
Tranšejas aizbēršana ar  rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī liekās grunts izvešana, 
noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi m3 3,00

CAURUĻVADI

10
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 1,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi 

m
70,5

11
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 2,0 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi 

m
8,3

12
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD250mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 8,7

13
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m

7,1

14 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

3,00
15 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m

3
9,00

SKATAKAS

16
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

17
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
4

VEIDGABALI
18 Gala noslēgs PP caurulei OD200 mm  ar signālstabiņu gab. 1
19 Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm  ar signālstabiņu gab. 2

DEMONTĀŽAS DARBI
20 Esošo koku ciršana, celmu frēzēšana un utilizācija (t.sk. atļaujas saņemšana) gab. 10,00

CITI DARBI

21
Pievienošanās esošajai  kanalizācijai d.315  esošā akā ieskaitot materiālus un ar montāžu 
saistītos darbus vieta 1

22 Šķērsojumi ar esošo lietusūdeņu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 3

23 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1

24
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

25 Grunts blīvējuma pārbaudes ceļa zonā kompl. 1
26 Kanalizācijas tīklu skalošašana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem m 93,6

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas  tīklu būvniecība (3.2)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Pulkveža Brieža iela 27, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

7



Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 82,00

2 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 2 m² 82,00
3 Esošās asfalta virskārtas seguma frēzēšāna  t.sk. būvgružu izvešana m² 60,00

4
Asfalta brauktuves seguma virskārtas  atjaunošana vienā kārtā h-4cm , saskaņā ar tipveida 
rasējumu UKT-34

m² 60,00

5 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 34,00

6
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 34,00

7 Esošā bruģakmens seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m2 35,00

8 Ietves bruģakmens seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 5 m2 35,00

9 Ietves apmales demontāža un utilizācija m 28,00

10
Ietves apmales atjaunošana (t.sk.  pazeminatās apmales ja nepieciešams)  atbilstoši UKT-34 
t.s.k montāža un materiāli

m 28,00

GRUNTS NOMAIŅA

11
Tranšejas aizbēršana ar  rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī liekās grunts izvešana, 
noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi m3 22,00

CAURUĻVADI

12
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 2,0 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi 

m
122,7

13
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 2,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi 

m
39,0

14
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi

m
21,8

15 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

4,0

16 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3 13,00

SAKAKAS

17

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo,  izbūve bruģakmens segumā 
saskaņā ar UKT-32 lapu (ja nepieciešams rievsienas).  Akas dziļums 3,0  līdz 3,5 m, montāža 
un ar to saistītie darbi. kompl. 1

18
Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo,  izbūve asfalta segumā saskaņā ar 
UKT-32 lapu.  Akas dziļums 2,0  līdz 2,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1,0

19
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN asfalta segumā  saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 1,5  līdz 2,0 m, montāža 
un ar to saistītie darbi. kompl. 5,0
AIZSARGČAULAS

20 Aizsargčaulas PP OD200 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 3
21 Aizsargčaulas PP OD450 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 2

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas  tīklu būvniecība (4.1)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Pulkveža Brieža iela 30, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

8



1 2 3 4
VEIDGABALI

22 Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm ar signālstabiņu gab. 3
23 OD450 pāreja Keramika/PP gab 2

PĀRKRITUMI AKĀS

24
Uzmavu trejgabals PP ar 450

 atzaru OD200 mm, uzmavu līkumi PP 45° OD200 (3.gab.) 
OD200mm un nerūsošā tēruada detaļu komplekts krītcaurules stiprināšanai dzelzbetona 
grodu akas sienā

kompl.
1

25 Caurule OD200 mm m 1
CITI DARBI

26
Pievienošanās esošajai  kanalizācijai d.400 uzstādot jaunu aku uz esošā strādājoša kolektora 
ieskaitot materiālus un ar montāžu saistītos darbus vieta 1

27 Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 3
28 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1

29 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 6

30
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 4

31
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. Kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 5

32 Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1

33 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m 
vieta 8

34 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 16

35 Kanalizācijas tīklu skalošana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem 
m 161,7

36 Grunts blīvējuma pārbaudes ceļa zonā kompl. 1
36 Hidrostatiskās  pārbaudes veikšana izbūvētajām skatakām kompl. 2

9



Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 13,00

2
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 13,00

CAURUĻVADI

3
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD63 mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 2,0 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi m 17,0
SKATAKAS

4

Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, spiediena dzesētāju, smilts 
apbērumu saskaņā ar UKT-30 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes 
ar apbetonējumu izbūve zālāja segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 1,0  līdz 1,5 
m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1
VEIDGABALI

5 PE EM līkums 90° OD63, PN16 gab. 1
6 Gala noslēgs PE caurulei OD63 mm  ar signālstabiņu gab. 1

CITI DARBI
7 Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu gab. 1
8 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1
9 Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1

10 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 1

11
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. Kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

12
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

13 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 2
14 Hidrauliskā pārbaude spiedvadiem m 17

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas un spiedvada  tīklu būvniecība (5.1)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Pulkveža Brieža iela 40, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
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(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 183,00

2
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 183,00

3
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un 
atvešana no atbērtnes m2 140,00

4
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-34, 
Tips 4 m2 140,00

5 Grants seguma ielas profilēšana visā platumā m 70,00
CAURUĻVADI

6
Ūdensvada  caurules  PE100,  SDR17,  OD110mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 189

7
Ūdensvada  caurules  PE80,  SDR11,  OD32mm, PN12,5 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 50,5

8 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

39,0

9 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3

101,0
SKATAKAS

10

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-25 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve zālāja segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 2,0  līdz 2,5 m, montāža un ar 
to saistītie darbi. kompl. 1

11

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-25 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve grants segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 2,5  līdz 3,0 m, montāža un ar 
to saistītie darbi. kompl. 1

                                                                                                                                                                                                                         
Ūdensvada tīklu būvniecība (6.1.1)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Jānogu iela, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.
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1 2 3 4
VEIDGABALI

12 PE EM trejgabals OD110 mm, PN16 gab. 1
13 Atloku trejgabals DN100 mm gab. 2
14 EM dubultuzmava PE caurulei OD110mm, PN16 gab. 3
15 EM dubultuzmava PE caurulei OD32mm, PN16 gab. 5
16 Enkurojošs atloks DN100 PE caurulei OD110 mm gab. 6
17 Atloks-noslēgs Dn100 mm gab. 1
18 EM gala noslēgs OD110mm, PN16 gab. 2
19 EM gala noslēgs OD32mm, PN16 gab. 5
20 PE līkums 30° OD110, PN16 gab. 1
21 PE EM  līkums 45° OD110, PN16 gab. 3
22 PE EM sedlu uzmava ar atzaru OD32 mm  pievienošanai PE caurulei OD110mm gab. 5

AIZSARGČAULAS
23 Aizsargčaulas PE OD110 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab. 6

ARMATŪRA
24 Atloku aizbīdnis DN100 mm (īsā bāze) gab. 5

25
Pazemes tipa  apkalpes ventilis Dn25  komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un kapi kompl. 5
HIDRANTI

26
Virszemes  teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants   DN100  saskaņā ar tipveida rasējumu 
UKT-26, komplektā ar aizbīdni DN100 un atloku līkumu 90° DN100 ar atbalstu, drenāžas 
cauruli, šķembām un apbetonējumu, marķēšanas plāksnīte kompl. 1
DEMONTĀŽAS DARBI

27 Esošā hidranta demontāža  un atkritumu utilizācija gab. 1,00
28 Esošās akas ar armatūru demontāža kompl 1

CITI DARBI

29
Pievienošana esošiem ūdensvada tīkliem d110, ieskaitot  atslēgumus, materiālus un ar 
montāžu saistītos darbus vietas 1

30 Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu gab. 9
31 Esošas ūdensvada akas remonts (Šuvju remonts un hidroizolācijas atjaunošana) gab. 1
32 Šķērsojumi ar esošo siltumtrasi ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 7
33 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 3

34
Šķērsojumi ar esošiem augstsprieguma el. Kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 6

35 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas
6

36
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 3

37 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 239
38 Hidrostatiskās  pārbaudes veikšana betonas skatakām kompl. 2
39 Ūdensvada dezinfekcija un spiediena pārbaude m 239,5

12



Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Darba nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1
Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz 
atbērtni

m² 605,00

2
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, 
ieskaitot auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 605,00

3
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, 
aizvešana un atvešana no atbērtnes m2 252,00

4
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar 
lapu UKT-34, Tips 4 m2 252,00

5 Grants seguma ielas profilēšana visā platumā m 160
CAURUĻVADI

6
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni,  
izbūve dziļumā  līdz 3,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas 
būvbedres un ar caurdūrumu saistītie darbi m 17,0

7
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD250mm  ar monolītas konstrukcijas 
ribām  izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas 
rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 59,4

8
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD250mm  ar monolītas konstrukcijas 
ribām  izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas 
rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 112,0

9
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD250mm  ar monolītas konstrukcijas 
ribām  izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,5 līdz 3,0m ar tranšejas 
rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 95,3

10
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD250mm  ar monolītas konstrukcijas 
ribām  izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 3,0 līdz 3,5m ar tranšejas 
rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 40,3

11
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā 
tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, 
grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 36,2

12
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā 
tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, 
grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 83,0

13
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā 
tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, 
grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 32,7

14
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā 
tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,5 līdz 3,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, 
grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 2,5

15 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

85,0

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas  tīklu būvniecība (6.2.1)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 
2.posms''
'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 
2.posms''
Jāņogu iela, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
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1 2 3 4

16 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3

275,0
SKATAKAS

17

Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu 
saskaņā ar UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes 
ar apbetonējumu izbūve zālāja segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 2,5  
līdz 3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 2

18

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu 
saskaņā ar UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes 
ar apbetonējumu izbūve zālāja segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 3,0  
līdz 3,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1

19

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu 
saskaņā ar UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes 
ar apbetonējumu izbūve grants segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 3,0  
līdz 3,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1

20

Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar 
UKT-30.  Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-
33. Akas dziļums 1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl

4

21

Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar 
UKT-30.  Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-
33. Akas dziļums 2,0  līdz 2,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl

2

22

Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar 
UKT-30.  Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-
33. Akas dziļums 2,0  līdz 2,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl

2

23

Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar 
UKT-30.  Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-
33. Akas dziļums 2,5  līdz 3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl

1

24

Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar pamatni saskaņā ar 
UKT-30.  Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-
33. Akas dziļums līdz 1,0m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl. 1

25

Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar pamatni saskaņā ar 
UKT-30.  Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-
33. Akas dziļums 1,0  līdz 1,5 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl. 2

26

Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar pamatni saskaņā ar 
UKT-30.  Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-
33. Akas dziļums 1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl. 1
AIZSARGČAULAS

27 Aizsargčaulas PE OD200 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 1

28 Aizsargčaulas PP OD250 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 8

29 Aizsargčaulas PP OD160 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab. 4
VEIDGABALI

30 Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm ar signālstabiņu gab. 8
31 Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm  akās gab. 8

PĀRKRITUMI AKĀS
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1 2 3 4

32
Uzmavu trejgabals PP ar 450

 atzaru OD160 mm, uzmavu līkumi PP 45° OD160 
(3.gab.) OD160mm un nerūsējošā tērauda detaļu komplekts krītcaurules 
stiprināšanai dzelzsbetona grodu akas sienā

kompl.
3

33 PP gludsienu caurule OD160 mm m 3,5
DEMONTĀŽAS DARBI

34 Krūmu ciršana, celmu raušana un utilizācija m2 4,00

CITI DARBI

35
Pievienošanās esošajai  kanalizācijai d.300 esošā akā ieskaitot materiālus un ar 
montāžu saistītos darbus vieta 1

36 Esošas kanalizācijas akas remonts (Šuvju remonts un hidroizolācijas atjaunošana) kompl. 1

37
Šķērsojumi ar esošo siltumtrases drenāžu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 5

38 Šķērsojumi ar esošo siltumtrasi ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 6

39
Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

40
Šķērsojumi ar esošiem augstsprieguma el. kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  
un  stiprināšanu vieta 14

41
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 6

42
Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-
2,0m 

vietas
21

43
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 7

44 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 8

45 Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 5

46 Šķērsojumi ar esošo caurtekas ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 1

47
Šķērsojumi ar esošo lietusūdens kanalizāciju  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

48 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 461

49
Kanalizācijas tīklu skalošana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem 
cauruļvadiem m 324

50 Hidrostatiskās  pārbaudes veikšana betonas skatakām kompl. 4
51 Grunts blīvējuma pārbaudes ceļa zonā kompl. 2
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Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 23,00

2 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 3 m² 23,00
3 Esošās asfalta virskārtas seguma frēzēšāna  t.sk. būvgružu izvešana m² 17,00

4
Asfalta brauktuves seguma virskārtas  atjaunošana vienā kārtā h-4cm , saskaņā ar tipveida 
rasējumu UKT-34

m² 17,00

5 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 173,00

6
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 173,00

7 Esošā bruģakmens seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m2 60,00

8 Ietves bruģakmens seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 5 m2 60,00

9 Ietves apmales demontāža un utilizācija m 92,00

10
Ietves apmales atjaunošana (t.sk.  pazeminatās apmales ja nepieciešams)  atbilstoši UKT-34 
t.s.k montāža un materiāli

m 92,00

CAURUĻVADI

11
Ūdensvada caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD110 mm ar PP aizsargslāni,  
izbūve dziļumā  līdz 3,0 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un 
ar caurdūrumu saistītie darbi m 27

12
Ūdensvada  caurules  PE100,  SDR17,  OD110mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 29,5

13
Ūdensvada  caurules  PE100,  SDR17,  OD63mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 141,9

14
Ūdensvada  caurules  PE80,  SDR11,  OD40mm, PN12,5 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 1,8

15
Ūdensvada  caurules  PE80,  SDR11,  OD32mm, PN12,5 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 23,2

16 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

30

17 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3

78
SKATAKAS

18

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-25 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve zālāja segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 3,0  līdz 3,5 m, montāža un ar 
to saistītie darbi. kompl. 1
VEIDGABALI

19 PE EM trejgabals OD110 mm, PN16 gab. 1
20 Atloku trejgabals DN150/100mm, PN10 gab. 2
21 EM pāreja PE caurulei OD110/63, PN16 gab. 1
22 Enkurojošs atloks Dn150 ķeta caurulei Dn150 mm gab. 4
23 Enkurojošs atloks DN100 PE caurulei OD110 mm gab. 4
24 Enkurojošs atloks DN50 PE caurulei OD63mm gab. 1

                                                                                                                                                                                                                         
Ūdensvada tīklu būvniecība (6.1.2)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Dārza iela, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
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1 2 3 4
25 Atloku pāreja DN100/50, PN10 gab. 1
26 EM dubultuzmava PE caurulei OD110mm, PN16 gab. 1
27 EM dubultuzmava PE caurulei OD63mm, PN16 gab. 1
28 EM dubultuzmava PE caurulei OD40mm, PN16 gab. 1
29 EM dubultuzmava PE caurulei OD32mm, PN16 gab. 7
30 EM gala noslēgs OD110mm, PN16 gab. 2
31 EM gala noslēgs OD63mm, PN16 gab. 3
32 EM gala noslēgs OD40mm, PN16 gab. 1
33 EM gala noslēgs OD32mm, PN16 gab. 5
34 PE EM sedlu uzmava ar atzaru OD63mm  pievienošanai PE caurulei OD110mm gab. 1
35 PE EM sedlu uzmava ar atzaru OD40mm  pievienošanai PE caurulei OD110mm gab. 1
36 PE EM sedlu uzmava ar atzaru OD32 mm  pievienošanai PE caurulei OD63mm gab. 7
37 Universālā dubultuzmava PE caurules savienošanai  OD32/d32mm gab. 2

ARMATŪRA
38 Atloku aizbīdnis (īsā bāze) DN100 mm kompl. 3

39
Pazemes tipa  apkalpes ventilis Dn25  komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un kapi kompl. 7

40
Pazemes tipa  apkalpes ventilis Dn32  komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un kapi kompl. 1

41
Pazemes tipa  apkalpes ventilis Dn50  komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un kapi kompl. 1
AIZSARGČAULAS

42 Aizsargčaulas PE OD110 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab. 3
43 Aizsargčaulas PE OD63 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab. 1

44
Aizsargčaula dz. betona akas sienā ķeta caurulei DN150mm (hermetizēt ar cementa javas 
maisījumu un pārklājot ar ūdens necaurlaidīgu materiālu Ceresit CR65) gab. 2
DEMONTĀŽAS DARBI

45 Esošo ūdensvada aku demontāža un atkritumu utilizācija gab. 1,00
CITI DARBI

46
Pievienošana esošiem ūdensvada tīkliem d160, ieskaitot atslēgumus, materiālus un ar 
montāžu saistītos darbus vietas 1

47
Pievienošana esošiem ūdensvada tīkliem d110, ieskaitot atslēgumus, materiālus un ar 
montāžu saistītos darbus vietas 1

48
Pievienošana esošiem ūdensvada tīkliem d32, ieskaitot atslēgumus, materiālus un ar 
montāžu saistītos darbus vietas 2

49 Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu gab. 7
50 Esošas ūdensvada akas remonts (Šuvju remonts un hidroizolācijas atjaunošana) gab. 1

51 Šķērsojumi ar esošo lietusūdeņu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 2

52 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 3

53 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 4

54
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. kabeļiem  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 2

55
Šķērsojumi ar esošiem augstsprieguma el. kabeļiem  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 2

56 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas 2

57
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju   ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 4

58 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 166
59 Hidrostatiskās  pārbaudes veikšana betonas skatakām kompl. 1
60 Ūdensvada dezinfekcija un spiediena pārbaude m 223,4

17



(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1 Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m2 40,00

2 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 3 m2 40,00
3 Esošās asfalta virskārtas seguma frēzēšāna  t.sk. būvgružu izvešana m² 10,00

4
Asfalta brauktuves seguma virskārtas  atjaunošana vienā kārtā h-4cm , saskaņā ar tipveida 
rasējumu UKT-34

m² 10,00

5 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 272,00

6
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 272,00

7 Esošā bruģakmens seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m2 215,00

8 Ietves bruģakmens seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 5 m2 215,00

9 Ietves apmales demontāža un utilizācija m 167,00

10
Ietves apmales atjaunošana (t.sk.  pazeminatās apmales ja nepieciešams)  atbilstoši UKT-34 
t.s.k montāža un materiāli

m 167,00

CAURUĻVADI

11
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 2,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi 

m
24,5

12
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 3,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi 

m
21

13
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 2,6

14
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 173,5

15
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 79,6

16
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 7,9

17
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 20,7

18 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3 55,00

19 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3 172,00

SKATAKAS

20

Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve bruģakmens segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 1,5  līdz 2,0 m, montāža 
un ar to saistītie darbi. kompl. 1

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas  tīklu būvniecība (6.2.2)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Dārza iela, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.
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1 2 3 4

21

Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve zālāja segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 2,0  līdz 2,5 m, montāža un ar 
to saistītie darbi. kompl. 3

22
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
2,0  līdz 2,5 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
2

23
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN bruģakmens segumā  saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 1,5  līdz 2,0 m, 
montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
4

24
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN asfalta segumā ar UKT-33. Akas dziļums 1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar to 
saistītie darbi.

kompl
1

25
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN bruģakmens segumā  saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 2,0  līdz 2,5 m, 
montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

AIZSARGČAULAS
26 Aizsargčaulas PP OD200 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 10
27 Aizsargčaulas PP OD160 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab. 1

VEIDGABALI
28 Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm ar signālstabiņu gab. 6
29 Gala noslēgs PP caurulei OD200 mm ar signālstabiņu gab. 3

ŪDENSVADA PĀRLIKŠANA
30 Ūdensvada caurule OD315 PE100 SDR 17, PN 10 m 3
31 Enkurojošs atloks Dn300 ķeta caurulei Dn300 mm gab. 2
32 EM atloks ar īscauruli OD315 mm gab. 2
33 EM PE līkums 45° OD315 mm gab. 4
34 Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu gab. 4

DEMONTĀŽAS DARBI
35 Esošo koku ciršana, celmu raušana un utilizācija (t.sk. atļaujas saņemšana) gab. 3

36 Krūmu ciršana, celmu raušana un utilizācija m2 8

CITI DARBI

37 Šķērsojumi ar esošo lietusūdeņu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 3

38 Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 2

39 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 4

40 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 3

41
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 4

42 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas
3

43
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 6

44 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 195

45 Kanalizācijas tīklu skalošašana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem 
m 301,2

46 Hidrostatiskās  pārbaudes veikšana betonas skatakām kompl. 4
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Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1 Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m² 28,00

2 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 2 m² 28,00

3
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana savienojuma vietās un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 5,00

4
Asfalta seguma virskārtas atjaunošana h-4 cm salaiduma vietās t.sk. savienojuma vietu 
apstrāde ar bitumena mastiku  saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 2 

m² 5,00

5 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 36,00

6
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 36,00

7
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un 
atvešana no atbērtnes m2 122,00

8
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-34, 
Tips 4 m2 122,00

9 Grants seguma ielas profilēšana visā platumā m 55,00
CAURUĻVADI

10
Ūdensvada  caurules  PE100,  SDR17,  OD110mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 4,5

11
Ūdensvada  caurules  PE100,  SDR17,  OD63mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 107,5

12
Ūdensvada  caurules  PE80,  SDR11,  OD32mm, PN12,5 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 20,4

13 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

21

14 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3

50

VEIDGABALI
15 PE  trejgabals OD160/110 mm, PN16 gab. 1
16 EM dubultuzmava PE caurulei OD160mm, PN16 gab. 2
17 EM dubultuzmava PE caurulei OD110mm, PN16 gab. 2
18 EM dubultuzmava PE caurulei OD63mm, PN16 gab. 1
19 EM dubultuzmava PE caurulei OD32mm, PN16 gab. 5
20 EM gala noslēgs OD63mm, PN16 gab. 1
21 EM gala noslēgs OD32mm, PN16 gab. 5
22 PE EM sedlu uzmava ar atzaru OD32 mm  pievienošanai PE caurulei OD63mm gab. 5
23 Univer. dubultuzmava OD160/d.160 mm gab. 2

24 Kont.met. īscaurule ar atloku un gredzenu PE OD110 gab. 1
ARMATŪRA

25
EM sedls ar aizbīdni un pagarināto atzaru OD160/63, ar teleskopisku pagarinātājkātu   un 
peldošo kapi kompl. 1

26 Pazemes tipa  apkalpes ventilis Dn25  komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un kapi kompl. 5
HIDRANTI

27
Virszemes  teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants   DN100  saskaņā ar tipveida rasējumu 
UKT-26, komplektā ar aizbīdni DN100 un atloku līkumu 90° DN100 ar atbalstu, drenāžas 
cauruli, šķembām un apbetonējumu, marķēšanas plāksnīte kompl. 1

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

                                                                                                                                                                                                                         
Ūdensvada tīklu būvniecība (7.1.)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Reiņa Kaudzītes iela, Šveices iela, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF
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1 2 3 4
DEMONTĀŽAS DARBI

28 Krūmu ciršana un celum utilizācija m2 1,00

CITI DARBI

29
Pievienošana esošiem ūdensvada tīkliem d160, ieskaitot atslēgumus, materiālus  (tajā skaitā 
1m PE 100 OD160mm caurule) un ar montāžu saistītos darbus vietas 2

30 Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu gab. 2
31 Šķērsojumi ar esošo spiedvada kanalizāciju  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 2
32 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1
33 Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 2
34 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas 3

35
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

36 Grunts blīvējuma pārbaudes ceļa zonā kompl. 1
37 Ūdensvada dezinfekcija un spiediena pārbaude m 132,4
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Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 63,00

2 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 2 m² 56,00
3 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 3 m² 7,00

4
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana savienojuma vietās un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 7,00

5
Asfalta seguma virskārtas atjaunošana h-4 cm salaiduma vietās t.sk. savienojuma vietu 
apstrāde ar bitumena mastiku  saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 2 

m² 7,00

6 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 342,00

7
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 342,00

8
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un 
atvešana no atbērtnes m2 157,00

9
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-
34, Tips 4 m2 157,00

10 Grants seguma ielas profilēšana visā platumā m 55,00

11 Esošā bruģakmens seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m2 8,00

12 Ietves bruģakmens seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 5 m2 8,00

13 Ietves apmales demontāža un utilizācija m 12,00
14 Ietves apmales atjaunošana  atbilstoši UKT-34 t.s.k montāža un materiāli m 8,00
15 Ielas apmales atjaunošana  atbilstoši UKT-34 t.s.k montāža un materiāli m 4,00

CAURUĻVADI

16
Spiedvada  caurules  PE100,  SDR17,  OD75mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 12,5

17
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 28,5

18
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 12,0

19
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 20,0

20
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,5 līdz 3,0m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 65,7

21
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 3,0 līdz 3,5m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 60,0

22
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar rievsienām  dziļumā 3,5 līdz 4,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, 
grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 32,0

23
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 1,7

24
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 15,5

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas un spiedvada  tīklu būvniecība (7.2.;7.4)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Reiņa Kaudzītes iela, Šveices iela, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

22



1 2 3 4

25
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 6,0

26 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

45
27 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m

3
142

Skataka

28

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve grants  segumā saskaņā ar UKT-32 lapu (ja nepieciešams rievsienas).  Akas dziļums 
3,0  līdz 3,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1

29

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve zālāja segumā  saskaņā ar UKT-32 lapu (ja nepieciešams rievsienas).  Akas dziļums 
3,5  līdz 4,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1

30

Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve zālāja segumā  saskaņā ar UKT-32 lapu (ja nepieciešams rievsienas).  Akas dziļums 
2,5  līdz 3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1

31
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
1,0  līdz 1,5 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

32
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

33
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  bruģakmens segumā  saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 2,5  līdz 3,0 m, 
montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

34
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
2,5  līdz 3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

35
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
2,5  līdz 3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

AIZSARGČAULAS
36 Aizsargčaulas PP OD200 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 6
37 Aizsargčaulas PP OD160 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab. 1

VEIDGABALI
38 Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm ar signālstabiņu gab. 5
39 Atloku trejgabals DN 300/100 ar metināmo līkumu 45° gab. 1

40 Kont.met. īscaurule ar atloku un gredzenu PE OD110 gab. 1
41 Kont.met. īscaurule ar atloku un gredzenu PE OD75 gab. 3
42 PE EM līkums 90° OD75, PN16 gab. 1
43 EM dubultuzmava PE caurulei OD75mm, PN16 gab. 1
44 EM pāreja PE caurulei OD110/75, PN16 gab. 1
45 Enkurojošs uzliekamais  atloks DN300 gab. 2
46 Pretvārsts DN65 gab. 1

DEMONTĀŽAS DARBI
47 Esošo koku ciršana, celmu raušana un utilizācija (t.sk. atļaujas saņemšana) gab. 1,00

CITI DARBI

48
Pievienošanās esošajai spiedvada kanalizācijai d.300 ieskaitot  atslēgumus, materiālus un ar 
montāžu saistītos darbus vieta 1

49 Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu gab. 2

50 Šķērsojumi ar esošo spiedvada kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 4
51 Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 2

52 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 3
53 Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 3

54 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas 3

55
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 3

56 Kanalizācijas tīklu skalošašana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem m 218,2
57 Hidrauliskā pārbaude spiedvadiem m 12,5
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1 2 3 4
58 Hidrostatiskās  pārbaudes veikšana izbūvētajām skatakām kompl. 3
59 Grunts blīvējuma pārbaudes ceļa zonā kompl. 1

1. Tāmes numurs atbilst posma numuram skaidrojošā aprakstā.

Sastādīja: ______________________N.Ziļe, 10.2019.g.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja ___________________T.Loginova, 10.2019.g.

Sertifikāta Nr.   3-00548

2. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti 
šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba 
veikšana pilnā apjomā.
3. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
4. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu 
laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)

PIEZĪMES:

7. Būvdarbu veicējam katrā posmā jāņem vērā grunts sastāvs un ja grunts sastāvs neatbilst UKT-23 lapas radītājiem jāveic daļēja vai 
pilna grunts nomaiņa.  Ja izraktais materiāls atbilst rādītājiem noņemtais  grants segums  ar drenējošo slāni jāizmanto tranšeju 
aizbēršanai. Zem asfalta seguma drenējošais slānis jāizmanto tranšeju aizbēršanai.  
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Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 25,00

2 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 3 m² 25,00

3
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana savienojuma vietās un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 11,00

4
Asfalta seguma virskārtas atjaunošana h-4 cm salaiduma vietās t.sk. savienojuma vietu 
apstrāde ar bitumena mastiku  saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 3 

m² 11,00

5 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 3,00

6
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 3,00

7
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un 
atvešana no atbērtnes m2 2,00

8
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-34, 
Tips 4 m2 2,00

9 Esošā bruģakmens seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m2 6,00

10 Ietves bruģakmens seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 5 m2 6,00

11 Ietves apmales demontāža un utilizācija m 5,00

12
Ietves apmales atjaunošana (t.sk.  pazeminatās apmales ja nepieciešams)  atbilstoši UKT-34 
t.s.k montāža un materiāli

m 5,00

CAURUĻVADI

13
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD160mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 2,0 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi m 20,0

14
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 18,0

15 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

3,0

16 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3

9,0
SKATAKAS

17
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
1,0  līdz 1,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1
AIZSARGČAULAS

18 Aizsargčaulas PP OD160 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab. 1
PĀRKRITUMI AKĀS

19
Uzmavu trejgabals PP ar 450

 atzaru OD160 mm, uzmavu līkumi PP 45° OD160 (3.gab.) 
OD160mm un nerūsējošā tērauda detaļu komplekts krītcaurules stiprināšanai dzelzbetona 
grodu akas sienā

kompl.
1

20 Caurule OD160 mm m 1
CITI DARBI

21
Pievienošanās esošajai  kanalizācijai d.200 esošā akā ieskaitot materiālus un ar montāžu 
saistītos darbus vieta 1

22 Esošās dzelzsbetona akas DN1000 remonta darbi teknes , šuvju un iekšpuses hidroizolācijas 
atjaunošana, izlīdzinošais gredzens pārsegums un lūka 400 kN asfalta segumā kompl. 1

23 Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas  tīklu būvniecība  (1.1)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Ziedu ielas stāvlaukums, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

1



1 2 3 4

24 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 1

25
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 5

26
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

27 Šķērsojumi ar esošo siltumtrasi ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1

28 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas
1

29 Kanalizācijas tīklu skalošašana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem 
m 38

2



Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 75,00

2
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 75,00

3
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un 
atvešana no atbērtnes m2 268,00

4
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-
34, Tips 4 m2 268,00

5 Grants seguma ielas profilēšana visā platumā m 145
CAURUĻVADI

6
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 48,5

7
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 48,5

8
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 50,2

9
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,5 līdz 3,0m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 29,2

10
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 6,7

11
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 24,0

12 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

37,0

13 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3

116,0
SKATAKAS

14
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
2

15
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
2,5  līdz 3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

16
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
1,0  līdz 1,5 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
2

17
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
2,0  līdz 2,5 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

AIZSARGČAULAS
18 Aizsargčaulas PP OD200 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 1

VEIDGABALI
19 Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm ar signālstabiņu gab. 6

DEMONTĀŽAS DARBI

20 Krūmu ciršana, celmu raušana un utilizācija m2 2,00

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas   tīklu būvniecība (2.1)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Viršu iela, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

3



1 2 3 4
CITI DARBI

21
Pievienošanās esošajai  kanalizācijai d.200 esošā akā ieskaitot materiālus un ar montāžu 
saistītos darbus vieta 1

22 Šķērsojumi ar esošo drenāžu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 7
23 Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 4

24
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 5

25 Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 3

26 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas
7

27 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 207

28 Kanalizācijas tīklu skalošašana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem 
m 176,4

29 Grunts blīvējuma pārbaudes ceļa zonā kompl. 1

4



Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un 
atvešana no atbērtnes m2 6,00

2
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-34, 
Tips 4 m2 6,00

3 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 27,00

4
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 27,00

5 Esošā bruģakmens seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m2 12,00

6 Ietves bruģakmens seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 5 m2 12,00

7 Ietves apmales demontāža un utilizācija m 12,00
8 Ietves apmales atjaunošana  atbilstoši UKT-34 t.s.k montāža un materiāli m 12,00

CAURUĻVADI

9
Ūdensvada caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD110 mm ar PP aizsargslāni,  
izbūve dziļumā  līdz 2,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un 
ar caurdūrumu saistītie darbi m 16

10
Ūdensvada  caurules  PE100,  SDR17,  OD110mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 4

11
Ūdensvada caurdūruma caurules PE80  SDR11, OD32/3.0mm, PN12,5,  izbūve dziļumā  līdz 
2,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi m 15

12
Ūdensvada  caurules  PE80,  SDR11,  OD32mm, PN12,5 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 1

13 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

1

14 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3

2
VEIDGABALI

15 PE EM trejgabals OD110 mm, PN16 gab. 1
16 EM dubultuzmava PE caurulei OD110mm, PN16 gab. 1
17 EM dubultuzmava PE caurulei OD32mm, PN16 gab. 2
18 EM gala noslēgs OD110mm, PN16 gab. 1
19 EM gala noslēgs OD32mm, PN16 gab. 2

20
PE EM sedlu uzmava ar atzaru OD32 mm  pievienošanai PE caurulei OD110mm

gab. 2
21 Enkurojošs atloks Dn100 PE caurulei OD110 mm gab. 2
22 PE EM līkums 90° OD110, PN16 gab. 1

ARMATŪRA

23
Pazemes tipa atloku aizbīdnis DN100 mm  ar pagarinātājkātu un kapi izvietošanai  zālāja  
segumā kompl. 1

24
Pazemes tipa  apkalpes ventilis Dn25  komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un kapi 

kompl. 2
CITI DARBI

                                                                                                                                                                                                                         
Ūdensvada tīklu būvniecība (3.1)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Pulkveža Brieža iela 27, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

5



1 2 3 4

25
Pievienošana esošiem ūdensvada tīkliem d110, ieskaitot atslēgumus, materiālus un ar 
montāžu saistītos darbus vietas 2

26 Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu gab. 3

27 Šķērsojumi ar esošo lietusūdeņu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 2

28 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 2

29
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. Kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 2

30 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas
3

31
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

32 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 2
33 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 4
34 Ūdensvada dezinfekcija un spiediena pārbaude m 36

6



Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1 Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m² 6,00

2 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 1 m² 6,00

3
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana savienojuma vietās un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 3,00

4
Asfalta seguma virskārtas atjaunošana h-4 cm salaiduma vietās t.sk. savienojuma vietu 
apstrāde ar bitumena mastiku  saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 1 

m² 3,00

5
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un 
atvešana no atbērtnes m2 2,00

6
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-34, 
Tips 4 m2 2,00

7 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 60,00

8
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 60,00

GRUNTS NOMAIŅA

9
Tranšejas aizbēršana ar  rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī liekās grunts izvešana, 
noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi m3 3,00

CAURUĻVADI

10
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 1,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi 

m
70,5

11
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 2,0 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi 

m
8,3

12
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD250mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 8,7

13
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m

7,1

14 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

3,00
15 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m

3
9,00

SKATAKAS

16
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

17
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
4

VEIDGABALI
18 Gala noslēgs PP caurulei OD200 mm  ar signālstabiņu gab. 1
19 Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm  ar signālstabiņu gab. 2

DEMONTĀŽAS DARBI
20 Esošo koku ciršana, celmu frēzēšana un utilizācija (t.sk. atļaujas saņemšana) gab. 10,00

CITI DARBI

21
Pievienošanās esošajai  kanalizācijai d.315  esošā akā ieskaitot materiālus un ar montāžu 
saistītos darbus vieta 1

22 Šķērsojumi ar esošo lietusūdeņu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 3

23 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1

24
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

25 Grunts blīvējuma pārbaudes ceļa zonā kompl. 1
26 Kanalizācijas tīklu skalošašana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem m 93,6

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas  tīklu būvniecība (3.2)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Pulkveža Brieža iela 27, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

7



Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 82,00

2 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 2 m² 82,00
3 Esošās asfalta virskārtas seguma frēzēšāna  t.sk. būvgružu izvešana m² 60,00

4
Asfalta brauktuves seguma virskārtas  atjaunošana vienā kārtā h-4cm , saskaņā ar tipveida 
rasējumu UKT-34

m² 60,00

5 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 34,00

6
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 34,00

7 Esošā bruģakmens seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m2 35,00

8 Ietves bruģakmens seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 5 m2 35,00

9 Ietves apmales demontāža un utilizācija m 28,00

10
Ietves apmales atjaunošana (t.sk.  pazeminatās apmales ja nepieciešams)  atbilstoši UKT-34 
t.s.k montāža un materiāli

m 28,00

GRUNTS NOMAIŅA

11
Tranšejas aizbēršana ar  rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī liekās grunts izvešana, 
noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi m3 22,00

CAURUĻVADI

12
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 2,0 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi 

m
122,7

13
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 2,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi 

m
39,0

14
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi

m
21,8

15 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

4,0

16 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3 13,00

SAKAKAS

17

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo,  izbūve bruģakmens segumā 
saskaņā ar UKT-32 lapu (ja nepieciešams rievsienas).  Akas dziļums 3,0  līdz 3,5 m, montāža 
un ar to saistītie darbi. kompl. 1

18
Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo,  izbūve asfalta segumā saskaņā ar 
UKT-32 lapu.  Akas dziļums 2,0  līdz 2,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1,0

19
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN asfalta segumā  saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 1,5  līdz 2,0 m, montāža 
un ar to saistītie darbi. kompl. 5,0
AIZSARGČAULAS

20 Aizsargčaulas PP OD200 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 3
21 Aizsargčaulas PP OD450 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 2

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas  tīklu būvniecība (4.1)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Pulkveža Brieža iela 30, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

8



1 2 3 4
VEIDGABALI

22 Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm ar signālstabiņu gab. 3
23 OD450 pāreja Keramika/PP gab 2

PĀRKRITUMI AKĀS

24
Uzmavu trejgabals PP ar 450

 atzaru OD200 mm, uzmavu līkumi PP 45° OD200 (3.gab.) 
OD200mm un nerūsošā tēruada detaļu komplekts krītcaurules stiprināšanai dzelzbetona 
grodu akas sienā

kompl.
1

25 Caurule OD200 mm m 1
CITI DARBI

26
Pievienošanās esošajai  kanalizācijai d.400 uzstādot jaunu aku uz esošā strādājoša kolektora 
ieskaitot materiālus un ar montāžu saistītos darbus vieta 1

27 Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 3
28 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1

29 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 6

30
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 4

31
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. Kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 5

32 Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1

33 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m 
vieta 8

34 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 16

35 Kanalizācijas tīklu skalošana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem 
m 161,7

36 Grunts blīvējuma pārbaudes ceļa zonā kompl. 1
36 Hidrostatiskās  pārbaudes veikšana izbūvētajām skatakām kompl. 2

9



Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 13,00

2
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 13,00

CAURUĻVADI

3
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD63 mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 2,0 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi m 17,0
SKATAKAS

4

Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, spiediena dzesētāju, smilts 
apbērumu saskaņā ar UKT-30 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes 
ar apbetonējumu izbūve zālāja segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 1,0  līdz 1,5 
m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1
VEIDGABALI

5 PE EM līkums 90° OD63, PN16 gab. 1
6 Gala noslēgs PE caurulei OD63 mm  ar signālstabiņu gab. 1

CITI DARBI
7 Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu gab. 1
8 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1
9 Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1

10 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 1

11
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. Kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

12
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

13 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 2
14 Hidrauliskā pārbaude spiedvadiem m 17

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas un spiedvada  tīklu būvniecība (5.1)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Pulkveža Brieža iela 40, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
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(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 183,00

2
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 183,00

3
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un 
atvešana no atbērtnes m2 140,00

4
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-34, 
Tips 4 m2 140,00

5 Grants seguma ielas profilēšana visā platumā m 70,00
CAURUĻVADI

6
Ūdensvada  caurules  PE100,  SDR17,  OD110mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 189

7
Ūdensvada  caurules  PE80,  SDR11,  OD32mm, PN12,5 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 50,5

8 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

39,0

9 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3

101,0
SKATAKAS

10

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-25 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve zālāja segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 2,0  līdz 2,5 m, montāža un ar 
to saistītie darbi. kompl. 1

11

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-25 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve grants segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 2,5  līdz 3,0 m, montāža un ar 
to saistītie darbi. kompl. 1

                                                                                                                                                                                                                         
Ūdensvada tīklu būvniecība (6.1.1)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Jānogu iela, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

11



1 2 3 4
VEIDGABALI

12 PE EM trejgabals OD110 mm, PN16 gab. 1
13 Atloku trejgabals DN100 mm gab. 2
14 EM dubultuzmava PE caurulei OD110mm, PN16 gab. 3
15 EM dubultuzmava PE caurulei OD32mm, PN16 gab. 5
16 Enkurojošs atloks DN100 PE caurulei OD110 mm gab. 6
17 Atloks-noslēgs Dn100 mm gab. 1
18 EM gala noslēgs OD110mm, PN16 gab. 2
19 EM gala noslēgs OD32mm, PN16 gab. 5
20 PE līkums 30° OD110, PN16 gab. 1
21 PE EM  līkums 45° OD110, PN16 gab. 3
22 PE EM sedlu uzmava ar atzaru OD32 mm  pievienošanai PE caurulei OD110mm gab. 5

AIZSARGČAULAS
23 Aizsargčaulas PE OD110 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab. 6

ARMATŪRA
24 Atloku aizbīdnis DN100 mm (īsā bāze) gab. 5

25
Pazemes tipa  apkalpes ventilis Dn25  komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un kapi kompl. 5
HIDRANTI

26
Virszemes  teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants   DN100  saskaņā ar tipveida rasējumu 
UKT-26, komplektā ar aizbīdni DN100 un atloku līkumu 90° DN100 ar atbalstu, drenāžas 
cauruli, šķembām un apbetonējumu, marķēšanas plāksnīte kompl. 1
DEMONTĀŽAS DARBI

27 Esošā hidranta demontāža  un atkritumu utilizācija gab. 1,00
28 Esošās akas ar armatūru demontāža kompl 1

CITI DARBI

29
Pievienošana esošiem ūdensvada tīkliem d110, ieskaitot  atslēgumus, materiālus un ar 
montāžu saistītos darbus vietas 1

30 Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu gab. 9
31 Esošas ūdensvada akas remonts (Šuvju remonts un hidroizolācijas atjaunošana) gab. 1
32 Šķērsojumi ar esošo siltumtrasi ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 7
33 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 3

34
Šķērsojumi ar esošiem augstsprieguma el. Kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 6

35 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas
6

36
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 3

37 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 239
38 Hidrostatiskās  pārbaudes veikšana betonas skatakām kompl. 2
39 Ūdensvada dezinfekcija un spiediena pārbaude m 239,5
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Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Darba nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1
Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz 
atbērtni

m² 605,00

2
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, 
ieskaitot auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 605,00

3
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, 
aizvešana un atvešana no atbērtnes m2 252,00

4
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar 
lapu UKT-34, Tips 4 m2 252,00

5 Grants seguma ielas profilēšana visā platumā m 160
CAURUĻVADI

6
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni,  
izbūve dziļumā  līdz 3,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas 
būvbedres un ar caurdūrumu saistītie darbi m 17,0

7
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD250mm  ar monolītas konstrukcijas 
ribām  izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas 
rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 59,4

8
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD250mm  ar monolītas konstrukcijas 
ribām  izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas 
rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 112,0

9
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD250mm  ar monolītas konstrukcijas 
ribām  izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,5 līdz 3,0m ar tranšejas 
rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 95,3

10
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD250mm  ar monolītas konstrukcijas 
ribām  izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 3,0 līdz 3,5m ar tranšejas 
rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 40,3

11
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā 
tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, 
grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 36,2

12
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā 
tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, 
grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 83,0

13
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā 
tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, 
grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 32,7

14
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā 
tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,5 līdz 3,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, 
grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 2,5

15 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

85,0

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas  tīklu būvniecība (6.2.1)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 
2.posms''
'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 
2.posms''
Jāņogu iela, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

13



1 2 3 4

16 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3

275,0
SKATAKAS

17

Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu 
saskaņā ar UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes 
ar apbetonējumu izbūve zālāja segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 2,5  
līdz 3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 2

18

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu 
saskaņā ar UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes 
ar apbetonējumu izbūve zālāja segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 3,0  
līdz 3,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1

19

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu 
saskaņā ar UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes 
ar apbetonējumu izbūve grants segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 3,0  
līdz 3,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1

20

Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar 
UKT-30.  Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-
33. Akas dziļums 1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl

4

21

Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar 
UKT-30.  Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-
33. Akas dziļums 2,0  līdz 2,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl

2

22

Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar 
UKT-30.  Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-
33. Akas dziļums 2,0  līdz 2,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl

2

23

Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar 
UKT-30.  Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-
33. Akas dziļums 2,5  līdz 3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl

1

24

Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar pamatni saskaņā ar 
UKT-30.  Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-
33. Akas dziļums līdz 1,0m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl. 1

25

Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar pamatni saskaņā ar 
UKT-30.  Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-
33. Akas dziļums 1,0  līdz 1,5 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl. 2

26

Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar pamatni saskaņā ar 
UKT-30.  Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-
33. Akas dziļums 1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl. 1
AIZSARGČAULAS

27 Aizsargčaulas PE OD200 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 1

28 Aizsargčaulas PP OD250 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 8

29 Aizsargčaulas PP OD160 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab. 4
VEIDGABALI

30 Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm ar signālstabiņu gab. 8
31 Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm  akās gab. 8

PĀRKRITUMI AKĀS
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1 2 3 4

32
Uzmavu trejgabals PP ar 450

 atzaru OD160 mm, uzmavu līkumi PP 45° OD160 
(3.gab.) OD160mm un nerūsējošā tērauda detaļu komplekts krītcaurules 
stiprināšanai dzelzsbetona grodu akas sienā

kompl.
3

33 PP gludsienu caurule OD160 mm m 3,5
DEMONTĀŽAS DARBI

34 Krūmu ciršana, celmu raušana un utilizācija m2 4,00

CITI DARBI

35
Pievienošanās esošajai  kanalizācijai d.300 esošā akā ieskaitot materiālus un ar 
montāžu saistītos darbus vieta 1

36 Esošas kanalizācijas akas remonts (Šuvju remonts un hidroizolācijas atjaunošana) kompl. 1

37
Šķērsojumi ar esošo siltumtrases drenāžu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 5

38 Šķērsojumi ar esošo siltumtrasi ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 6

39
Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

40
Šķērsojumi ar esošiem augstsprieguma el. kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  
un  stiprināšanu vieta 14

41
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 6

42
Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-
2,0m 

vietas
21

43
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 7

44 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 8

45 Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 5

46 Šķērsojumi ar esošo caurtekas ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 1

47
Šķērsojumi ar esošo lietusūdens kanalizāciju  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

48 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 461

49
Kanalizācijas tīklu skalošana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem 
cauruļvadiem m 324

50 Hidrostatiskās  pārbaudes veikšana betonas skatakām kompl. 4
51 Grunts blīvējuma pārbaudes ceļa zonā kompl. 2
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Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 23,00

2 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 3 m² 23,00
3 Esošās asfalta virskārtas seguma frēzēšāna  t.sk. būvgružu izvešana m² 17,00

4
Asfalta brauktuves seguma virskārtas  atjaunošana vienā kārtā h-4cm , saskaņā ar tipveida 
rasējumu UKT-34

m² 17,00

5 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 173,00

6
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 173,00

7 Esošā bruģakmens seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m2 60,00

8 Ietves bruģakmens seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 5 m2 60,00

9 Ietves apmales demontāža un utilizācija m 92,00

10
Ietves apmales atjaunošana (t.sk.  pazeminatās apmales ja nepieciešams)  atbilstoši UKT-34 
t.s.k montāža un materiāli

m 92,00

CAURUĻVADI

11
Ūdensvada caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD110 mm ar PP aizsargslāni,  
izbūve dziļumā  līdz 3,0 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un 
ar caurdūrumu saistītie darbi m 27

12
Ūdensvada  caurules  PE100,  SDR17,  OD110mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 29,5

13
Ūdensvada  caurules  PE100,  SDR17,  OD63mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 141,9

14
Ūdensvada  caurules  PE80,  SDR11,  OD40mm, PN12,5 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 1,8

15
Ūdensvada  caurules  PE80,  SDR11,  OD32mm, PN12,5 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 23,2

16 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

30

17 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3

78
SKATAKAS

18

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-25 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve zālāja segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 3,0  līdz 3,5 m, montāža un ar 
to saistītie darbi. kompl. 1
VEIDGABALI

19 PE EM trejgabals OD110 mm, PN16 gab. 1
20 Atloku trejgabals DN150/100mm, PN10 gab. 2
21 EM pāreja PE caurulei OD110/63, PN16 gab. 1
22 Enkurojošs atloks Dn150 ķeta caurulei Dn150 mm gab. 4
23 Enkurojošs atloks DN100 PE caurulei OD110 mm gab. 4
24 Enkurojošs atloks DN50 PE caurulei OD63mm gab. 1

                                                                                                                                                                                                                         
Ūdensvada tīklu būvniecība (6.1.2)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Dārza iela, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
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1 2 3 4
25 Atloku pāreja DN100/50, PN10 gab. 1
26 EM dubultuzmava PE caurulei OD110mm, PN16 gab. 1
27 EM dubultuzmava PE caurulei OD63mm, PN16 gab. 1
28 EM dubultuzmava PE caurulei OD40mm, PN16 gab. 1
29 EM dubultuzmava PE caurulei OD32mm, PN16 gab. 7
30 EM gala noslēgs OD110mm, PN16 gab. 2
31 EM gala noslēgs OD63mm, PN16 gab. 3
32 EM gala noslēgs OD40mm, PN16 gab. 1
33 EM gala noslēgs OD32mm, PN16 gab. 5
34 PE EM sedlu uzmava ar atzaru OD63mm  pievienošanai PE caurulei OD110mm gab. 1
35 PE EM sedlu uzmava ar atzaru OD40mm  pievienošanai PE caurulei OD110mm gab. 1
36 PE EM sedlu uzmava ar atzaru OD32 mm  pievienošanai PE caurulei OD63mm gab. 7
37 Universālā dubultuzmava PE caurules savienošanai  OD32/d32mm gab. 2

ARMATŪRA
38 Atloku aizbīdnis (īsā bāze) DN100 mm kompl. 3

39
Pazemes tipa  apkalpes ventilis Dn25  komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un kapi kompl. 7

40
Pazemes tipa  apkalpes ventilis Dn32  komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un kapi kompl. 1

41
Pazemes tipa  apkalpes ventilis Dn50  komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un kapi kompl. 1
AIZSARGČAULAS

42 Aizsargčaulas PE OD110 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab. 3
43 Aizsargčaulas PE OD63 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab. 1

44
Aizsargčaula dz. betona akas sienā ķeta caurulei DN150mm (hermetizēt ar cementa javas 
maisījumu un pārklājot ar ūdens necaurlaidīgu materiālu Ceresit CR65) gab. 2
DEMONTĀŽAS DARBI

45 Esošo ūdensvada aku demontāža un atkritumu utilizācija gab. 1,00
CITI DARBI

46
Pievienošana esošiem ūdensvada tīkliem d160, ieskaitot atslēgumus, materiālus un ar 
montāžu saistītos darbus vietas 1

47
Pievienošana esošiem ūdensvada tīkliem d110, ieskaitot atslēgumus, materiālus un ar 
montāžu saistītos darbus vietas 1

48
Pievienošana esošiem ūdensvada tīkliem d32, ieskaitot atslēgumus, materiālus un ar 
montāžu saistītos darbus vietas 2

49 Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu gab. 7
50 Esošas ūdensvada akas remonts (Šuvju remonts un hidroizolācijas atjaunošana) gab. 1

51 Šķērsojumi ar esošo lietusūdeņu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 2

52 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 3

53 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 4

54
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. kabeļiem  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 2

55
Šķērsojumi ar esošiem augstsprieguma el. kabeļiem  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 2

56 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas 2

57
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju   ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 4

58 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 166
59 Hidrostatiskās  pārbaudes veikšana betonas skatakām kompl. 1
60 Ūdensvada dezinfekcija un spiediena pārbaude m 223,4

17



(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1 Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m2 40,00

2 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 3 m2 40,00
3 Esošās asfalta virskārtas seguma frēzēšāna  t.sk. būvgružu izvešana m² 10,00

4
Asfalta brauktuves seguma virskārtas  atjaunošana vienā kārtā h-4cm , saskaņā ar tipveida 
rasējumu UKT-34

m² 10,00

5 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 272,00

6
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 272,00

7 Esošā bruģakmens seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m2 215,00

8 Ietves bruģakmens seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 5 m2 215,00

9 Ietves apmales demontāža un utilizācija m 167,00

10
Ietves apmales atjaunošana (t.sk.  pazeminatās apmales ja nepieciešams)  atbilstoši UKT-34 
t.s.k montāža un materiāli

m 167,00

CAURUĻVADI

11
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 2,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi 

m
24,5

12
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 3,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi 

m
21

13
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 2,6

14
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 173,5

15
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 79,6

16
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 7,9

17
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 20,7

18 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3 55,00

19 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3 172,00

SKATAKAS

20

Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve bruģakmens segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 1,5  līdz 2,0 m, montāža 
un ar to saistītie darbi. kompl. 1

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas  tīklu būvniecība (6.2.2)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Dārza iela, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.
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1 2 3 4

21

Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve zālāja segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 2,0  līdz 2,5 m, montāža un ar 
to saistītie darbi. kompl. 3

22
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
2,0  līdz 2,5 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
2

23
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN bruģakmens segumā  saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 1,5  līdz 2,0 m, 
montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
4

24
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN asfalta segumā ar UKT-33. Akas dziļums 1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar to 
saistītie darbi.

kompl
1

25
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN bruģakmens segumā  saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 2,0  līdz 2,5 m, 
montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

AIZSARGČAULAS
26 Aizsargčaulas PP OD200 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 10
27 Aizsargčaulas PP OD160 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab. 1

VEIDGABALI
28 Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm ar signālstabiņu gab. 6
29 Gala noslēgs PP caurulei OD200 mm ar signālstabiņu gab. 3

ŪDENSVADA PĀRLIKŠANA
30 Ūdensvada caurule OD315 PE100 SDR 17, PN 10 m 3
31 Enkurojošs atloks Dn300 ķeta caurulei Dn300 mm gab. 2
32 EM atloks ar īscauruli OD315 mm gab. 2
33 EM PE līkums 45° OD315 mm gab. 4
34 Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu gab. 4

DEMONTĀŽAS DARBI
35 Esošo koku ciršana, celmu raušana un utilizācija (t.sk. atļaujas saņemšana) gab. 3

36 Krūmu ciršana, celmu raušana un utilizācija m2 8

CITI DARBI

37 Šķērsojumi ar esošo lietusūdeņu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 3

38 Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 2

39 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 4

40 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 3

41
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 4

42 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas
3

43
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 6

44 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 195

45 Kanalizācijas tīklu skalošašana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem 
m 301,2

46 Hidrostatiskās  pārbaudes veikšana betonas skatakām kompl. 4
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Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1 Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m² 28,00

2 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 2 m² 28,00

3
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana savienojuma vietās un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 5,00

4
Asfalta seguma virskārtas atjaunošana h-4 cm salaiduma vietās t.sk. savienojuma vietu 
apstrāde ar bitumena mastiku  saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 2 

m² 5,00

5 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 36,00

6
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 36,00

7
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un 
atvešana no atbērtnes m2 122,00

8
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-34, 
Tips 4 m2 122,00

9 Grants seguma ielas profilēšana visā platumā m 55,00
CAURUĻVADI

10
Ūdensvada  caurules  PE100,  SDR17,  OD110mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 4,5

11
Ūdensvada  caurules  PE100,  SDR17,  OD63mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 107,5

12
Ūdensvada  caurules  PE80,  SDR11,  OD32mm, PN12,5 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 20,4

13 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

21

14 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3

50

VEIDGABALI
15 PE  trejgabals OD160/110 mm, PN16 gab. 1
16 EM dubultuzmava PE caurulei OD160mm, PN16 gab. 2
17 EM dubultuzmava PE caurulei OD110mm, PN16 gab. 2
18 EM dubultuzmava PE caurulei OD63mm, PN16 gab. 1
19 EM dubultuzmava PE caurulei OD32mm, PN16 gab. 5
20 EM gala noslēgs OD63mm, PN16 gab. 1
21 EM gala noslēgs OD32mm, PN16 gab. 5
22 PE EM sedlu uzmava ar atzaru OD32 mm  pievienošanai PE caurulei OD63mm gab. 5
23 Univer. dubultuzmava OD160/d.160 mm gab. 2

24 Kont.met. īscaurule ar atloku un gredzenu PE OD110 gab. 1
ARMATŪRA

25
EM sedls ar aizbīdni un pagarināto atzaru OD160/63, ar teleskopisku pagarinātājkātu   un 
peldošo kapi kompl. 1

26 Pazemes tipa  apkalpes ventilis Dn25  komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un kapi kompl. 5
HIDRANTI

27
Virszemes  teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants   DN100  saskaņā ar tipveida rasējumu 
UKT-26, komplektā ar aizbīdni DN100 un atloku līkumu 90° DN100 ar atbalstu, drenāžas 
cauruli, šķembām un apbetonējumu, marķēšanas plāksnīte kompl. 1

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

                                                                                                                                                                                                                         
Ūdensvada tīklu būvniecība (7.1.)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Reiņa Kaudzītes iela, Šveices iela, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF
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1 2 3 4
DEMONTĀŽAS DARBI

28 Krūmu ciršana un celum utilizācija m2 1,00

CITI DARBI

29
Pievienošana esošiem ūdensvada tīkliem d160, ieskaitot atslēgumus, materiālus  (tajā skaitā 
1m PE 100 OD160mm caurule) un ar montāžu saistītos darbus vietas 2

30 Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu gab. 2
31 Šķērsojumi ar esošo spiedvada kanalizāciju  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 2
32 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1
33 Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 2
34 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas 3

35
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

36 Grunts blīvējuma pārbaudes ceļa zonā kompl. 1
37 Ūdensvada dezinfekcija un spiediena pārbaude m 132,4
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Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 63,00

2 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 2 m² 56,00
3 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 3 m² 7,00

4
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana savienojuma vietās un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 7,00

5
Asfalta seguma virskārtas atjaunošana h-4 cm salaiduma vietās t.sk. savienojuma vietu 
apstrāde ar bitumena mastiku  saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 2 

m² 7,00

6 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 342,00

7
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 342,00

8
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un 
atvešana no atbērtnes m2 157,00

9
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-
34, Tips 4 m2 157,00

10 Grants seguma ielas profilēšana visā platumā m 55,00

11 Esošā bruģakmens seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m2 8,00

12 Ietves bruģakmens seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 5 m2 8,00

13 Ietves apmales demontāža un utilizācija m 12,00
14 Ietves apmales atjaunošana  atbilstoši UKT-34 t.s.k montāža un materiāli m 8,00
15 Ielas apmales atjaunošana  atbilstoši UKT-34 t.s.k montāža un materiāli m 4,00

CAURUĻVADI

16
Spiedvada  caurules  PE100,  SDR17,  OD75mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 12,5

17
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 28,5

18
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 12,0

19
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 20,0

20
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,5 līdz 3,0m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 65,7

21
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 3,0 līdz 3,5m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 60,0

22
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar rievsienām  dziļumā 3,5 līdz 4,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, 
grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 32,0

23
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 1,7

24
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 15,5

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas un spiedvada  tīklu būvniecība (7.2.;7.4)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Reiņa Kaudzītes iela, Šveices iela, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
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1 2 3 4

25
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 6,0

26 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

45
27 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m

3
142

Skataka

28

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve grants  segumā saskaņā ar UKT-32 lapu (ja nepieciešams rievsienas).  Akas dziļums 
3,0  līdz 3,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1

29

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve zālāja segumā  saskaņā ar UKT-32 lapu (ja nepieciešams rievsienas).  Akas dziļums 
3,5  līdz 4,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1

30

Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve zālāja segumā  saskaņā ar UKT-32 lapu (ja nepieciešams rievsienas).  Akas dziļums 
2,5  līdz 3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1

31
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
1,0  līdz 1,5 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

32
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

33
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  bruģakmens segumā  saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 2,5  līdz 3,0 m, 
montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

34
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
2,5  līdz 3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

35
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
2,5  līdz 3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

AIZSARGČAULAS
36 Aizsargčaulas PP OD200 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 6
37 Aizsargčaulas PP OD160 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab. 1

VEIDGABALI
38 Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm ar signālstabiņu gab. 5
39 Atloku trejgabals DN 300/100 ar metināmo līkumu 45° gab. 1

40 Kont.met. īscaurule ar atloku un gredzenu PE OD110 gab. 1
41 Kont.met. īscaurule ar atloku un gredzenu PE OD75 gab. 3
42 PE EM līkums 90° OD75, PN16 gab. 1
43 EM dubultuzmava PE caurulei OD75mm, PN16 gab. 1
44 EM pāreja PE caurulei OD110/75, PN16 gab. 1
45 Enkurojošs uzliekamais  atloks DN300 gab. 2
46 Pretvārsts DN65 gab. 1

DEMONTĀŽAS DARBI
47 Esošo koku ciršana, celmu raušana un utilizācija (t.sk. atļaujas saņemšana) gab. 1,00

CITI DARBI

48
Pievienošanās esošajai spiedvada kanalizācijai d.300 ieskaitot  atslēgumus, materiālus un ar 
montāžu saistītos darbus vieta 1

49 Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu gab. 2

50 Šķērsojumi ar esošo spiedvada kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 4
51 Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 2

52 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 3
53 Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 3

54 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas 3

55
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 3

56 Kanalizācijas tīklu skalošašana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem m 218,2
57 Hidrauliskā pārbaude spiedvadiem m 12,5
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1 2 3 4
58 Hidrostatiskās  pārbaudes veikšana izbūvētajām skatakām kompl. 3
59 Grunts blīvējuma pārbaudes ceļa zonā kompl. 1

1. Tāmes numurs atbilst posma numuram skaidrojošā aprakstā.

Sastādīja: ______________________N.Ziļe, 10.2019.g.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja ___________________T.Loginova, 10.2019.g.

Sertifikāta Nr.   3-00548

2. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti 
šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba 
veikšana pilnā apjomā.
3. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
4. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu 
laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)

PIEZĪMES:

7. Būvdarbu veicējam katrā posmā jāņem vērā grunts sastāvs un ja grunts sastāvs neatbilst UKT-23 lapas radītājiem jāveic daļēja vai 
pilna grunts nomaiņa.  Ja izraktais materiāls atbilst rādītājiem noņemtais  grants segums  ar drenējošo slāni jāizmanto tranšeju 
aizbēršanai. Zem asfalta seguma drenējošais slānis jāizmanto tranšeju aizbēršanai.  
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Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 25,00

2 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 3 m² 25,00

3
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana savienojuma vietās un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 11,00

4
Asfalta seguma virskārtas atjaunošana h-4 cm salaiduma vietās t.sk. savienojuma vietu 
apstrāde ar bitumena mastiku  saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 3 

m² 11,00

5 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 3,00

6
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 3,00

7
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un 
atvešana no atbērtnes m2 2,00

8
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-34, 
Tips 4 m2 2,00

9 Esošā bruģakmens seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m2 6,00

10 Ietves bruģakmens seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 5 m2 6,00

11 Ietves apmales demontāža un utilizācija m 5,00

12
Ietves apmales atjaunošana (t.sk.  pazeminatās apmales ja nepieciešams)  atbilstoši UKT-34 
t.s.k montāža un materiāli

m 5,00

CAURUĻVADI

13
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD160mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 2,0 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi m 20,0

14
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 18,0

15 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

3,0

16 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3

9,0
SKATAKAS

17
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
1,0  līdz 1,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1
AIZSARGČAULAS

18 Aizsargčaulas PP OD160 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab. 1
PĀRKRITUMI AKĀS

19
Uzmavu trejgabals PP ar 450

 atzaru OD160 mm, uzmavu līkumi PP 45° OD160 (3.gab.) 
OD160mm un nerūsējošā tērauda detaļu komplekts krītcaurules stiprināšanai dzelzbetona 
grodu akas sienā

kompl.
1

20 Caurule OD160 mm m 1
CITI DARBI

21
Pievienošanās esošajai  kanalizācijai d.200 esošā akā ieskaitot materiālus un ar montāžu 
saistītos darbus vieta 1

22 Esošās dzelzsbetona akas DN1000 remonta darbi teknes , šuvju un iekšpuses hidroizolācijas 
atjaunošana, izlīdzinošais gredzens pārsegums un lūka 400 kN asfalta segumā kompl. 1

23 Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas  tīklu būvniecība  (1.1)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Ziedu ielas stāvlaukums, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

1



1 2 3 4

24 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 1

25
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 5

26
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

27 Šķērsojumi ar esošo siltumtrasi ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1

28 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas
1

29 Kanalizācijas tīklu skalošašana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem 
m 38
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Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 75,00

2
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 75,00

3
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un 
atvešana no atbērtnes m2 268,00

4
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-
34, Tips 4 m2 268,00

5 Grants seguma ielas profilēšana visā platumā m 145
CAURUĻVADI

6
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 48,5

7
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 48,5

8
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 50,2

9
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,5 līdz 3,0m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 29,2

10
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 6,7

11
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 24,0

12 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

37,0

13 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3

116,0
SKATAKAS

14
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
2

15
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
2,5  līdz 3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

16
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
1,0  līdz 1,5 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
2

17
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
2,0  līdz 2,5 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

AIZSARGČAULAS
18 Aizsargčaulas PP OD200 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 1

VEIDGABALI
19 Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm ar signālstabiņu gab. 6

DEMONTĀŽAS DARBI

20 Krūmu ciršana, celmu raušana un utilizācija m2 2,00

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas   tīklu būvniecība (2.1)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Viršu iela, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

3



1 2 3 4
CITI DARBI

21
Pievienošanās esošajai  kanalizācijai d.200 esošā akā ieskaitot materiālus un ar montāžu 
saistītos darbus vieta 1

22 Šķērsojumi ar esošo drenāžu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 7
23 Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 4

24
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 5

25 Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 3

26 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas
7

27 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 207

28 Kanalizācijas tīklu skalošašana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem 
m 176,4

29 Grunts blīvējuma pārbaudes ceļa zonā kompl. 1

4



Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un 
atvešana no atbērtnes m2 6,00

2
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-34, 
Tips 4 m2 6,00

3 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 27,00

4
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 27,00

5 Esošā bruģakmens seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m2 12,00

6 Ietves bruģakmens seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 5 m2 12,00

7 Ietves apmales demontāža un utilizācija m 12,00
8 Ietves apmales atjaunošana  atbilstoši UKT-34 t.s.k montāža un materiāli m 12,00

CAURUĻVADI

9
Ūdensvada caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD110 mm ar PP aizsargslāni,  
izbūve dziļumā  līdz 2,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un 
ar caurdūrumu saistītie darbi m 16

10
Ūdensvada  caurules  PE100,  SDR17,  OD110mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 4

11
Ūdensvada caurdūruma caurules PE80  SDR11, OD32/3.0mm, PN12,5,  izbūve dziļumā  līdz 
2,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi m 15

12
Ūdensvada  caurules  PE80,  SDR11,  OD32mm, PN12,5 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 1

13 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

1

14 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3

2
VEIDGABALI

15 PE EM trejgabals OD110 mm, PN16 gab. 1
16 EM dubultuzmava PE caurulei OD110mm, PN16 gab. 1
17 EM dubultuzmava PE caurulei OD32mm, PN16 gab. 2
18 EM gala noslēgs OD110mm, PN16 gab. 1
19 EM gala noslēgs OD32mm, PN16 gab. 2

20
PE EM sedlu uzmava ar atzaru OD32 mm  pievienošanai PE caurulei OD110mm

gab. 2
21 Enkurojošs atloks Dn100 PE caurulei OD110 mm gab. 2
22 PE EM līkums 90° OD110, PN16 gab. 1

ARMATŪRA

23
Pazemes tipa atloku aizbīdnis DN100 mm  ar pagarinātājkātu un kapi izvietošanai  zālāja  
segumā kompl. 1

24
Pazemes tipa  apkalpes ventilis Dn25  komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un kapi 

kompl. 2
CITI DARBI

                                                                                                                                                                                                                         
Ūdensvada tīklu būvniecība (3.1)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Pulkveža Brieža iela 27, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

5



1 2 3 4

25
Pievienošana esošiem ūdensvada tīkliem d110, ieskaitot atslēgumus, materiālus un ar 
montāžu saistītos darbus vietas 2

26 Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu gab. 3

27 Šķērsojumi ar esošo lietusūdeņu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 2

28 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 2

29
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. Kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 2

30 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas
3

31
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

32 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 2
33 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 4
34 Ūdensvada dezinfekcija un spiediena pārbaude m 36

6



Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1 Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m² 6,00

2 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 1 m² 6,00

3
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana savienojuma vietās un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 3,00

4
Asfalta seguma virskārtas atjaunošana h-4 cm salaiduma vietās t.sk. savienojuma vietu 
apstrāde ar bitumena mastiku  saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 1 

m² 3,00

5
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un 
atvešana no atbērtnes m2 2,00

6
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-34, 
Tips 4 m2 2,00

7 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 60,00

8
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 60,00

GRUNTS NOMAIŅA

9
Tranšejas aizbēršana ar  rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī liekās grunts izvešana, 
noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi m3 3,00

CAURUĻVADI

10
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 1,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi 

m
70,5

11
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 2,0 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi 

m
8,3

12
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD250mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 8,7

13
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m

7,1

14 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

3,00
15 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m

3
9,00

SKATAKAS

16
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

17
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
4

VEIDGABALI
18 Gala noslēgs PP caurulei OD200 mm  ar signālstabiņu gab. 1
19 Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm  ar signālstabiņu gab. 2

DEMONTĀŽAS DARBI
20 Esošo koku ciršana, celmu frēzēšana un utilizācija (t.sk. atļaujas saņemšana) gab. 10,00

CITI DARBI

21
Pievienošanās esošajai  kanalizācijai d.315  esošā akā ieskaitot materiālus un ar montāžu 
saistītos darbus vieta 1

22 Šķērsojumi ar esošo lietusūdeņu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 3

23 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1

24
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

25 Grunts blīvējuma pārbaudes ceļa zonā kompl. 1
26 Kanalizācijas tīklu skalošašana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem m 93,6

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas  tīklu būvniecība (3.2)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Pulkveža Brieža iela 27, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

7



Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 82,00

2 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 2 m² 82,00
3 Esošās asfalta virskārtas seguma frēzēšāna  t.sk. būvgružu izvešana m² 60,00

4
Asfalta brauktuves seguma virskārtas  atjaunošana vienā kārtā h-4cm , saskaņā ar tipveida 
rasējumu UKT-34

m² 60,00

5 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 34,00

6
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 34,00

7 Esošā bruģakmens seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m2 35,00

8 Ietves bruģakmens seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 5 m2 35,00

9 Ietves apmales demontāža un utilizācija m 28,00

10
Ietves apmales atjaunošana (t.sk.  pazeminatās apmales ja nepieciešams)  atbilstoši UKT-34 
t.s.k montāža un materiāli

m 28,00

GRUNTS NOMAIŅA

11
Tranšejas aizbēršana ar  rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī liekās grunts izvešana, 
noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi m3 22,00

CAURUĻVADI

12
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 2,0 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi 

m
122,7

13
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 2,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi 

m
39,0

14
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi

m
21,8

15 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

4,0

16 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3 13,00

SAKAKAS

17

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo,  izbūve bruģakmens segumā 
saskaņā ar UKT-32 lapu (ja nepieciešams rievsienas).  Akas dziļums 3,0  līdz 3,5 m, montāža 
un ar to saistītie darbi. kompl. 1

18
Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo,  izbūve asfalta segumā saskaņā ar 
UKT-32 lapu.  Akas dziļums 2,0  līdz 2,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1,0

19
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN asfalta segumā  saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 1,5  līdz 2,0 m, montāža 
un ar to saistītie darbi. kompl. 5,0
AIZSARGČAULAS

20 Aizsargčaulas PP OD200 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 3
21 Aizsargčaulas PP OD450 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 2

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas  tīklu būvniecība (4.1)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Pulkveža Brieža iela 30, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

8



1 2 3 4
VEIDGABALI

22 Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm ar signālstabiņu gab. 3
23 OD450 pāreja Keramika/PP gab 2

PĀRKRITUMI AKĀS

24
Uzmavu trejgabals PP ar 450

 atzaru OD200 mm, uzmavu līkumi PP 45° OD200 (3.gab.) 
OD200mm un nerūsošā tēruada detaļu komplekts krītcaurules stiprināšanai dzelzbetona 
grodu akas sienā

kompl.
1

25 Caurule OD200 mm m 1
CITI DARBI

26
Pievienošanās esošajai  kanalizācijai d.400 uzstādot jaunu aku uz esošā strādājoša kolektora 
ieskaitot materiālus un ar montāžu saistītos darbus vieta 1

27 Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 3
28 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1

29 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 6

30
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 4

31
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. Kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 5

32 Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1

33 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m 
vieta 8

34 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 16

35 Kanalizācijas tīklu skalošana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem 
m 161,7

36 Grunts blīvējuma pārbaudes ceļa zonā kompl. 1
36 Hidrostatiskās  pārbaudes veikšana izbūvētajām skatakām kompl. 2
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Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 13,00

2
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 13,00

CAURUĻVADI

3
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD63 mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 2,0 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi m 17,0
SKATAKAS

4

Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, spiediena dzesētāju, smilts 
apbērumu saskaņā ar UKT-30 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes 
ar apbetonējumu izbūve zālāja segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 1,0  līdz 1,5 
m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1
VEIDGABALI

5 PE EM līkums 90° OD63, PN16 gab. 1
6 Gala noslēgs PE caurulei OD63 mm  ar signālstabiņu gab. 1

CITI DARBI
7 Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu gab. 1
8 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1
9 Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1

10 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 1

11
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. Kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

12
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

13 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 2
14 Hidrauliskā pārbaude spiedvadiem m 17

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas un spiedvada  tīklu būvniecība (5.1)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Pulkveža Brieža iela 40, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
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(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 183,00

2
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 183,00

3
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un 
atvešana no atbērtnes m2 140,00

4
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-34, 
Tips 4 m2 140,00

5 Grants seguma ielas profilēšana visā platumā m 70,00
CAURUĻVADI

6
Ūdensvada  caurules  PE100,  SDR17,  OD110mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 189

7
Ūdensvada  caurules  PE80,  SDR11,  OD32mm, PN12,5 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 50,5

8 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

39,0

9 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3

101,0
SKATAKAS

10

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-25 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve zālāja segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 2,0  līdz 2,5 m, montāža un ar 
to saistītie darbi. kompl. 1

11

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-25 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve grants segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 2,5  līdz 3,0 m, montāža un ar 
to saistītie darbi. kompl. 1

                                                                                                                                                                                                                         
Ūdensvada tīklu būvniecība (6.1.1)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Jānogu iela, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

11



1 2 3 4
VEIDGABALI

12 PE EM trejgabals OD110 mm, PN16 gab. 1
13 Atloku trejgabals DN100 mm gab. 2
14 EM dubultuzmava PE caurulei OD110mm, PN16 gab. 3
15 EM dubultuzmava PE caurulei OD32mm, PN16 gab. 5
16 Enkurojošs atloks DN100 PE caurulei OD110 mm gab. 6
17 Atloks-noslēgs Dn100 mm gab. 1
18 EM gala noslēgs OD110mm, PN16 gab. 2
19 EM gala noslēgs OD32mm, PN16 gab. 5
20 PE līkums 30° OD110, PN16 gab. 1
21 PE EM  līkums 45° OD110, PN16 gab. 3
22 PE EM sedlu uzmava ar atzaru OD32 mm  pievienošanai PE caurulei OD110mm gab. 5

AIZSARGČAULAS
23 Aizsargčaulas PE OD110 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab. 6

ARMATŪRA
24 Atloku aizbīdnis DN100 mm (īsā bāze) gab. 5

25
Pazemes tipa  apkalpes ventilis Dn25  komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un kapi kompl. 5
HIDRANTI

26
Virszemes  teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants   DN100  saskaņā ar tipveida rasējumu 
UKT-26, komplektā ar aizbīdni DN100 un atloku līkumu 90° DN100 ar atbalstu, drenāžas 
cauruli, šķembām un apbetonējumu, marķēšanas plāksnīte kompl. 1
DEMONTĀŽAS DARBI

27 Esošā hidranta demontāža  un atkritumu utilizācija gab. 1,00
28 Esošās akas ar armatūru demontāža kompl 1

CITI DARBI

29
Pievienošana esošiem ūdensvada tīkliem d110, ieskaitot  atslēgumus, materiālus un ar 
montāžu saistītos darbus vietas 1

30 Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu gab. 9
31 Esošas ūdensvada akas remonts (Šuvju remonts un hidroizolācijas atjaunošana) gab. 1
32 Šķērsojumi ar esošo siltumtrasi ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 7
33 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 3

34
Šķērsojumi ar esošiem augstsprieguma el. Kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 6

35 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas
6

36
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 3

37 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 239
38 Hidrostatiskās  pārbaudes veikšana betonas skatakām kompl. 2
39 Ūdensvada dezinfekcija un spiediena pārbaude m 239,5

12



Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Darba nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1
Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz 
atbērtni

m² 605,00

2
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, 
ieskaitot auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 605,00

3
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, 
aizvešana un atvešana no atbērtnes m2 252,00

4
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar 
lapu UKT-34, Tips 4 m2 252,00

5 Grants seguma ielas profilēšana visā platumā m 160
CAURUĻVADI

6
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni,  
izbūve dziļumā  līdz 3,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas 
būvbedres un ar caurdūrumu saistītie darbi m 17,0

7
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD250mm  ar monolītas konstrukcijas 
ribām  izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas 
rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 59,4

8
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD250mm  ar monolītas konstrukcijas 
ribām  izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas 
rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 112,0

9
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD250mm  ar monolītas konstrukcijas 
ribām  izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,5 līdz 3,0m ar tranšejas 
rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 95,3

10
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD250mm  ar monolītas konstrukcijas 
ribām  izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 3,0 līdz 3,5m ar tranšejas 
rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 40,3

11
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā 
tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, 
grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 36,2

12
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā 
tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, 
grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 83,0

13
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā 
tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, 
grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 32,7

14
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā 
tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,5 līdz 3,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, 
grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 2,5

15 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

85,0

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas  tīklu būvniecība (6.2.1)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 
2.posms''
'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 
2.posms''
Jāņogu iela, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
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1 2 3 4

16 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3

275,0
SKATAKAS

17

Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu 
saskaņā ar UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes 
ar apbetonējumu izbūve zālāja segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 2,5  
līdz 3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 2

18

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu 
saskaņā ar UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes 
ar apbetonējumu izbūve zālāja segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 3,0  
līdz 3,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1

19

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu 
saskaņā ar UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes 
ar apbetonējumu izbūve grants segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 3,0  
līdz 3,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1

20

Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar 
UKT-30.  Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-
33. Akas dziļums 1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl

4

21

Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar 
UKT-30.  Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-
33. Akas dziļums 2,0  līdz 2,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl

2

22

Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar 
UKT-30.  Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-
33. Akas dziļums 2,0  līdz 2,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl

2

23

Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar 
UKT-30.  Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-
33. Akas dziļums 2,5  līdz 3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl

1

24

Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar pamatni saskaņā ar 
UKT-30.  Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-
33. Akas dziļums līdz 1,0m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl. 1

25

Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar pamatni saskaņā ar 
UKT-30.  Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-
33. Akas dziļums 1,0  līdz 1,5 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl. 2

26

Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar pamatni saskaņā ar 
UKT-30.  Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-
33. Akas dziļums 1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl. 1
AIZSARGČAULAS

27 Aizsargčaulas PE OD200 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 1

28 Aizsargčaulas PP OD250 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 8

29 Aizsargčaulas PP OD160 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab. 4
VEIDGABALI

30 Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm ar signālstabiņu gab. 8
31 Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm  akās gab. 8

PĀRKRITUMI AKĀS
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1 2 3 4

32
Uzmavu trejgabals PP ar 450

 atzaru OD160 mm, uzmavu līkumi PP 45° OD160 
(3.gab.) OD160mm un nerūsējošā tērauda detaļu komplekts krītcaurules 
stiprināšanai dzelzsbetona grodu akas sienā

kompl.
3

33 PP gludsienu caurule OD160 mm m 3,5
DEMONTĀŽAS DARBI

34 Krūmu ciršana, celmu raušana un utilizācija m2 4,00

CITI DARBI

35
Pievienošanās esošajai  kanalizācijai d.300 esošā akā ieskaitot materiālus un ar 
montāžu saistītos darbus vieta 1

36 Esošas kanalizācijas akas remonts (Šuvju remonts un hidroizolācijas atjaunošana) kompl. 1

37
Šķērsojumi ar esošo siltumtrases drenāžu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 5

38 Šķērsojumi ar esošo siltumtrasi ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 6

39
Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

40
Šķērsojumi ar esošiem augstsprieguma el. kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  
un  stiprināšanu vieta 14

41
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 6

42
Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-
2,0m 

vietas
21

43
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 7

44 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 8

45 Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 5

46 Šķērsojumi ar esošo caurtekas ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 1

47
Šķērsojumi ar esošo lietusūdens kanalizāciju  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

48 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 461

49
Kanalizācijas tīklu skalošana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem 
cauruļvadiem m 324

50 Hidrostatiskās  pārbaudes veikšana betonas skatakām kompl. 4
51 Grunts blīvējuma pārbaudes ceļa zonā kompl. 2
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Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 23,00

2 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 3 m² 23,00
3 Esošās asfalta virskārtas seguma frēzēšāna  t.sk. būvgružu izvešana m² 17,00

4
Asfalta brauktuves seguma virskārtas  atjaunošana vienā kārtā h-4cm , saskaņā ar tipveida 
rasējumu UKT-34

m² 17,00

5 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 173,00

6
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 173,00

7 Esošā bruģakmens seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m2 60,00

8 Ietves bruģakmens seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 5 m2 60,00

9 Ietves apmales demontāža un utilizācija m 92,00

10
Ietves apmales atjaunošana (t.sk.  pazeminatās apmales ja nepieciešams)  atbilstoši UKT-34 
t.s.k montāža un materiāli

m 92,00

CAURUĻVADI

11
Ūdensvada caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD110 mm ar PP aizsargslāni,  
izbūve dziļumā  līdz 3,0 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un 
ar caurdūrumu saistītie darbi m 27

12
Ūdensvada  caurules  PE100,  SDR17,  OD110mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 29,5

13
Ūdensvada  caurules  PE100,  SDR17,  OD63mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 141,9

14
Ūdensvada  caurules  PE80,  SDR11,  OD40mm, PN12,5 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 1,8

15
Ūdensvada  caurules  PE80,  SDR11,  OD32mm, PN12,5 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 23,2

16 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

30

17 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3

78
SKATAKAS

18

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-25 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve zālāja segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 3,0  līdz 3,5 m, montāža un ar 
to saistītie darbi. kompl. 1
VEIDGABALI

19 PE EM trejgabals OD110 mm, PN16 gab. 1
20 Atloku trejgabals DN150/100mm, PN10 gab. 2
21 EM pāreja PE caurulei OD110/63, PN16 gab. 1
22 Enkurojošs atloks Dn150 ķeta caurulei Dn150 mm gab. 4
23 Enkurojošs atloks DN100 PE caurulei OD110 mm gab. 4
24 Enkurojošs atloks DN50 PE caurulei OD63mm gab. 1

                                                                                                                                                                                                                         
Ūdensvada tīklu būvniecība (6.1.2)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Dārza iela, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

16



1 2 3 4
25 Atloku pāreja DN100/50, PN10 gab. 1
26 EM dubultuzmava PE caurulei OD110mm, PN16 gab. 1
27 EM dubultuzmava PE caurulei OD63mm, PN16 gab. 1
28 EM dubultuzmava PE caurulei OD40mm, PN16 gab. 1
29 EM dubultuzmava PE caurulei OD32mm, PN16 gab. 7
30 EM gala noslēgs OD110mm, PN16 gab. 2
31 EM gala noslēgs OD63mm, PN16 gab. 3
32 EM gala noslēgs OD40mm, PN16 gab. 1
33 EM gala noslēgs OD32mm, PN16 gab. 5
34 PE EM sedlu uzmava ar atzaru OD63mm  pievienošanai PE caurulei OD110mm gab. 1
35 PE EM sedlu uzmava ar atzaru OD40mm  pievienošanai PE caurulei OD110mm gab. 1
36 PE EM sedlu uzmava ar atzaru OD32 mm  pievienošanai PE caurulei OD63mm gab. 7
37 Universālā dubultuzmava PE caurules savienošanai  OD32/d32mm gab. 2

ARMATŪRA
38 Atloku aizbīdnis (īsā bāze) DN100 mm kompl. 3

39
Pazemes tipa  apkalpes ventilis Dn25  komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un kapi kompl. 7

40
Pazemes tipa  apkalpes ventilis Dn32  komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un kapi kompl. 1

41
Pazemes tipa  apkalpes ventilis Dn50  komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un kapi kompl. 1
AIZSARGČAULAS

42 Aizsargčaulas PE OD110 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab. 3
43 Aizsargčaulas PE OD63 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab. 1

44
Aizsargčaula dz. betona akas sienā ķeta caurulei DN150mm (hermetizēt ar cementa javas 
maisījumu un pārklājot ar ūdens necaurlaidīgu materiālu Ceresit CR65) gab. 2
DEMONTĀŽAS DARBI

45 Esošo ūdensvada aku demontāža un atkritumu utilizācija gab. 1,00
CITI DARBI

46
Pievienošana esošiem ūdensvada tīkliem d160, ieskaitot atslēgumus, materiālus un ar 
montāžu saistītos darbus vietas 1

47
Pievienošana esošiem ūdensvada tīkliem d110, ieskaitot atslēgumus, materiālus un ar 
montāžu saistītos darbus vietas 1

48
Pievienošana esošiem ūdensvada tīkliem d32, ieskaitot atslēgumus, materiālus un ar 
montāžu saistītos darbus vietas 2

49 Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu gab. 7
50 Esošas ūdensvada akas remonts (Šuvju remonts un hidroizolācijas atjaunošana) gab. 1

51 Šķērsojumi ar esošo lietusūdeņu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 2

52 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 3

53 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 4

54
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. kabeļiem  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 2

55
Šķērsojumi ar esošiem augstsprieguma el. kabeļiem  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 2

56 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas 2

57
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju   ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 4

58 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 166
59 Hidrostatiskās  pārbaudes veikšana betonas skatakām kompl. 1
60 Ūdensvada dezinfekcija un spiediena pārbaude m 223,4
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(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1 Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m2 40,00

2 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 3 m2 40,00
3 Esošās asfalta virskārtas seguma frēzēšāna  t.sk. būvgružu izvešana m² 10,00

4
Asfalta brauktuves seguma virskārtas  atjaunošana vienā kārtā h-4cm , saskaņā ar tipveida 
rasējumu UKT-34

m² 10,00

5 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 272,00

6
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 272,00

7 Esošā bruģakmens seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m2 215,00

8 Ietves bruģakmens seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 5 m2 215,00

9 Ietves apmales demontāža un utilizācija m 167,00

10
Ietves apmales atjaunošana (t.sk.  pazeminatās apmales ja nepieciešams)  atbilstoši UKT-34 
t.s.k montāža un materiāli

m 167,00

CAURUĻVADI

11
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 2,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi 

m
24,5

12
Caurdūruma caurules PE100, SDR17,  PN10, OD200 mm ar PP aizsargslāni,  izbūve dziļumā  
līdz 3,5 m ar beztranšejas metodi , t.sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu 
saistītie darbi 

m
21

13
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 2,6

14
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 173,5

15
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 79,6

16
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 7,9

17
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 20,7

18 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3 55,00

19 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3 172,00

SKATAKAS

20

Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve bruģakmens segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 1,5  līdz 2,0 m, montāža 
un ar to saistītie darbi. kompl. 1

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas  tīklu būvniecība (6.2.2)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Dārza iela, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.
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1 2 3 4

21

Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve zālāja segumā saskaņā ar UKT-32 lapu.  Akas dziļums 2,0  līdz 2,5 m, montāža un ar 
to saistītie darbi. kompl. 3

22
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
2,0  līdz 2,5 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
2

23
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN bruģakmens segumā  saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 1,5  līdz 2,0 m, 
montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
4

24
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN asfalta segumā ar UKT-33. Akas dziļums 1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar to 
saistītie darbi.

kompl
1

25
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN bruģakmens segumā  saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 2,0  līdz 2,5 m, 
montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

AIZSARGČAULAS
26 Aizsargčaulas PP OD200 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 10
27 Aizsargčaulas PP OD160 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab. 1

VEIDGABALI
28 Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm ar signālstabiņu gab. 6
29 Gala noslēgs PP caurulei OD200 mm ar signālstabiņu gab. 3

ŪDENSVADA PĀRLIKŠANA
30 Ūdensvada caurule OD315 PE100 SDR 17, PN 10 m 3
31 Enkurojošs atloks Dn300 ķeta caurulei Dn300 mm gab. 2
32 EM atloks ar īscauruli OD315 mm gab. 2
33 EM PE līkums 45° OD315 mm gab. 4
34 Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu gab. 4

DEMONTĀŽAS DARBI
35 Esošo koku ciršana, celmu raušana un utilizācija (t.sk. atļaujas saņemšana) gab. 3

36 Krūmu ciršana, celmu raušana un utilizācija m2 8

CITI DARBI

37 Šķērsojumi ar esošo lietusūdeņu kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 3

38 Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 2

39 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu
vieta 4

40 Šķērsojumi ar esošo gāzesvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 3

41
Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma el. kabeļiem ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 4

42 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas
3

43
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 6

44 Gruntsūdens pazemināšana vai atsūknēšana m 195

45 Kanalizācijas tīklu skalošašana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem 
m 301,2

46 Hidrostatiskās  pārbaudes veikšana betonas skatakām kompl. 4
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Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1 Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m² 28,00

2 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 2 m² 28,00

3
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana savienojuma vietās un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 5,00

4
Asfalta seguma virskārtas atjaunošana h-4 cm salaiduma vietās t.sk. savienojuma vietu 
apstrāde ar bitumena mastiku  saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 2 

m² 5,00

5 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 36,00

6
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 36,00

7
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un 
atvešana no atbērtnes m2 122,00

8
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-34, 
Tips 4 m2 122,00

9 Grants seguma ielas profilēšana visā platumā m 55,00
CAURUĻVADI

10
Ūdensvada  caurules  PE100,  SDR17,  OD110mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 4,5

11
Ūdensvada  caurules  PE100,  SDR17,  OD63mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 107,5

12
Ūdensvada  caurules  PE80,  SDR11,  OD32mm, PN12,5 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 20,4

13 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

21

14 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m
3

50

VEIDGABALI
15 PE  trejgabals OD160/110 mm, PN16 gab. 1
16 EM dubultuzmava PE caurulei OD160mm, PN16 gab. 2
17 EM dubultuzmava PE caurulei OD110mm, PN16 gab. 2
18 EM dubultuzmava PE caurulei OD63mm, PN16 gab. 1
19 EM dubultuzmava PE caurulei OD32mm, PN16 gab. 5
20 EM gala noslēgs OD63mm, PN16 gab. 1
21 EM gala noslēgs OD32mm, PN16 gab. 5
22 PE EM sedlu uzmava ar atzaru OD32 mm  pievienošanai PE caurulei OD63mm gab. 5
23 Univer. dubultuzmava OD160/d.160 mm gab. 2

24 Kont.met. īscaurule ar atloku un gredzenu PE OD110 gab. 1
ARMATŪRA

25
EM sedls ar aizbīdni un pagarināto atzaru OD160/63, ar teleskopisku pagarinātājkātu   un 
peldošo kapi kompl. 1

26 Pazemes tipa  apkalpes ventilis Dn25  komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un kapi kompl. 5
HIDRANTI

27
Virszemes  teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants   DN100  saskaņā ar tipveida rasējumu 
UKT-26, komplektā ar aizbīdni DN100 un atloku līkumu 90° DN100 ar atbalstu, drenāžas 
cauruli, šķembām un apbetonējumu, marķēšanas plāksnīte kompl. 1

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

                                                                                                                                                                                                                         
Ūdensvada tīklu būvniecība (7.1.)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Reiņa Kaudzītes iela, Šveices iela, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF
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1 2 3 4
DEMONTĀŽAS DARBI

28 Krūmu ciršana un celum utilizācija m2 1,00

CITI DARBI

29
Pievienošana esošiem ūdensvada tīkliem d160, ieskaitot atslēgumus, materiālus  (tajā skaitā 
1m PE 100 OD160mm caurule) un ar montāžu saistītos darbus vietas 2

30 Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu gab. 2
31 Šķērsojumi ar esošo spiedvada kanalizāciju  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 2
32 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 1
33 Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 2
34 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas 3

35
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 1

36 Grunts blīvējuma pārbaudes ceļa zonā kompl. 1
37 Ūdensvada dezinfekcija un spiediena pārbaude m 132,4
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Objekta 
nosaukums
Būves 
nosaukums
Objekta 
adrese
Pasūtījuma 
numurs

Nr.p.k Būvdarbu nosaukums Mērvienība
Darba 

daudzums 
1 2 3 4

ZEMES DARBI / SEGUMU ATJAUNOŠANA

1
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 63,00

2 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 2 m² 56,00
3 Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 3 m² 7,00

4
Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana savienojuma vietās un aizvešana uz 
utilizāciju 

m² 7,00

5
Asfalta seguma virskārtas atjaunošana h-4 cm salaiduma vietās t.sk. savienojuma vietu 
apstrāde ar bitumena mastiku  saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 2 

m² 7,00

6 Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni m² 342,00

7
Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot 
auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu UKT-34

m² 342,00

8
Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā, t.sk. tranšejas malas, aizvešana un 
atvešana no atbērtnes m2 157,00

9
Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā t.sk. tranšejas malas saskaņā ar lapu UKT-
34, Tips 4 m2 157,00

10 Grants seguma ielas profilēšana visā platumā m 55,00

11 Esošā bruģakmens seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju m2 8,00

12 Ietves bruģakmens seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 5 m2 8,00

13 Ietves apmales demontāža un utilizācija m 12,00
14 Ietves apmales atjaunošana  atbilstoši UKT-34 t.s.k montāža un materiāli m 8,00
15 Ielas apmales atjaunošana  atbilstoši UKT-34 t.s.k montāža un materiāli m 4,00

CAURUĻVADI

16
Spiedvada  caurules  PE100,  SDR17,  OD75mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 12,5

17
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 28,5

18
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 12,0

19
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 20,0

20
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 2,5 līdz 3,0m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 65,7

21
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām  dziļumā 3,0 līdz 3,5m ar tranšejas rakšanu, 
aizbēršanu, grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 60,0

22
Pašteces kanalizācijas caurules PP, SN8, OD200mm  ar monolītas konstrukcijas ribām  
izbūve atklātā tranšejā ar rievsienām  dziļumā 3,5 līdz 4,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršanu, 
grunts izvešanu, atvešanu  un ar to saistītie darbi m 32,0

23
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,0 līdz 1,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 1,7

24
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 1,5 līdz 2,0m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 15,5

                                                                                                                                                                                                                         
Kanalizācijas un spiedvada  tīklu būvniecība (7.2.;7.4)

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

'''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta”, 2.posms''

Reiņa Kaudzītes iela, Šveices iela, Sigulda, Siguldas novads

SA 2019 08/KF

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  UKT daļas rasējumiem.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
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1 2 3 4

25
Pašteces kanalizācijas   PP, SN8, OD160mm  gludsienu caurules izbūve atklātā tranšejā ar 
atbalstsienām  dziļumā 2,0 līdz 2,5m ar tranšejas rakšanu, aizbēršana, grunts izvešanu, 
atvešanu  un ar to saistītie darbi m 6,0

26 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm m
3

45
27 Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm m

3
142

Skataka

28

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve grants  segumā saskaņā ar UKT-32 lapu (ja nepieciešams rievsienas).  Akas dziļums 
3,0  līdz 3,5 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1

29

Dzelzsbetona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve zālāja segumā  saskaņā ar UKT-32 lapu (ja nepieciešams rievsienas).  Akas dziļums 
3,5  līdz 4,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1

30

Dzelzsbetona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem C35/45,W10, F200 , 
apakšējais grods ar pamatni, komplektā ar  pārsedzi, kāpšļiem, smilts apbērumu saskaņā ar 
UKT-29 lapu. Ķeta vāks 400 kN ar SIA "Saltavots" logo, vāka pamatnes ar apbetonējumu 
izbūve zālāja segumā  saskaņā ar UKT-32 lapu (ja nepieciešams rievsienas).  Akas dziļums 
2,5  līdz 3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi. kompl. 1

31
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
1,0  līdz 1,5 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

32
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
1,5  līdz 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

33
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  bruģakmens segumā  saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 2,5  līdz 3,0 m, 
montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

34
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  grants segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
2,5  līdz 3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

35
Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN560mm ar pamatni saskaņā ar UKT-30.  
Ķeta vāks 400 kN  zālāja segumā ieskaitot apbetonējumu saskaņā ar UKT-33. Akas dziļums 
2,5  līdz 3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi.

kompl
1

AIZSARGČAULAS
36 Aizsargčaulas PP OD200 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab 6
37 Aizsargčaulas PP OD160 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem gab. 1

VEIDGABALI
38 Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm ar signālstabiņu gab. 5
39 Atloku trejgabals DN 300/100 ar metināmo līkumu 45° gab. 1

40 Kont.met. īscaurule ar atloku un gredzenu PE OD110 gab. 1
41 Kont.met. īscaurule ar atloku un gredzenu PE OD75 gab. 3
42 PE EM līkums 90° OD75, PN16 gab. 1
43 EM dubultuzmava PE caurulei OD75mm, PN16 gab. 1
44 EM pāreja PE caurulei OD110/75, PN16 gab. 1
45 Enkurojošs uzliekamais  atloks DN300 gab. 2
46 Pretvārsts DN65 gab. 1

DEMONTĀŽAS DARBI
47 Esošo koku ciršana, celmu raušana un utilizācija (t.sk. atļaujas saņemšana) gab. 1,00

CITI DARBI

48
Pievienošanās esošajai spiedvada kanalizācijai d.300 ieskaitot  atslēgumus, materiālus un ar 
montāžu saistītos darbus vieta 1

49 Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu gab. 2

50 Šķērsojumi ar esošo spiedvada kanalizāciju ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 4
51 Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 2

52 Šķērsojumi ar esošo apgaismojuma kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 3
53 Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  stiprināšanu vieta 3

54 Esošo sakaru un elektro kabeļu ievietošana šķeltā aizsargcaurulē OD110mm, L-2,0m vietas 3

55
Šķērsojumi ar esošo sakaru kabelu kanalizāciju  ar  atšurfēšanu, saglabāšanu  un  
stiprināšanu vieta 3

56 Kanalizācijas tīklu skalošašana un CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem m 218,2
57 Hidrauliskā pārbaude spiedvadiem m 12,5
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1 2 3 4
58 Hidrostatiskās  pārbaudes veikšana izbūvētajām skatakām kompl. 3
59 Grunts blīvējuma pārbaudes ceļa zonā kompl. 1

1. Tāmes numurs atbilst posma numuram skaidrojošā aprakstā.

Sastādīja: ______________________N.Ziļe, 10.2019.g.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja ___________________T.Loginova, 10.2019.g.

Sertifikāta Nr.   3-00548

2. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti 
šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba 
veikšana pilnā apjomā.
3. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
4. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu 
laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)

PIEZĪMES:

7. Būvdarbu veicējam katrā posmā jāņem vērā grunts sastāvs un ja grunts sastāvs neatbilst UKT-23 lapas radītājiem jāveic daļēja vai 
pilna grunts nomaiņa.  Ja izraktais materiāls atbilst rādītājiem noņemtais  grants segums  ar drenējošo slāni jāizmanto tranšeju 
aizbēršanai. Zem asfalta seguma drenējošais slānis jāizmanto tranšeju aizbēršanai.  
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