PREAMBULA VEICAMO DARBU SARAKSTAM UN TAMEI

Udenssaimniecibas pakalpojumu attistiba Siguldas notekidenu
aglomeracija V karta, 2.posms

1. Vispariga informacija

1.1. Veicamo darbu apjomu saraksts, iepirkumu dokumentacija, skaidrojoSs apraksts un
raséjumi ir lasami konteksta ar $aja preambula sniegto informaciju.

1.2. lzcenojot Veicamo darbu sarakstd minétas pozicijas, Blivuznémeéjam ir jaieverté visi
nepiecieSamie pasakumi, darbi u.c. izmaksas, kas var bit nepiecieS8amas konkréta darba
veikSanai sakot ar sagatavoSanas periodu Iidz pilnigai pabeigSanai.

1.3. Bovuznéméjam (Darbuznémeéjam) japievérs uzmaniba, ka ar Pasdtitaja tehnisko
specifikaciju, llguma noteikumiem, institiciju tehniskajiem noteikumiem, skaidrojoSu aprakstu
un raséjumiem jaiepazistas reizé ar Darbu Apjomu Sarakstu. Tiks uzskatits, ka Buvuznémeéjs
ir némis véra visus buvdarbu iepirkuma dokumentos noraditos nosacijumus, saistibas un
prasibas, pirms cenas un summas ierakstiSanas apjomu pozicijas.

1.4. Buvuznéméjam obligati jaizceno visas Apjomu saraksta pozicijas.

1.5. Cenam par vienibu, ko Budvuznéméjs ieraksta Apjomu Saraksta, jabat pilnam
visaptveroSam pabeigta darba cenam (iznemot PVN), kas minéts attiecigas pozicijas, un tajas
jaietver visas darbaspéka, materialu, papildus darbu, mehanismu izmantoSanas, darbu
veikSanas parbaudes, izpilddokumentacijas un ras€jumu sagatavoSanas izmaksas,
pieskaitamas izmaksas, pelnu, ka arT visaptveroSo atbildibu, saistibas un risku, kas izriet no
llguma nosacijumiem, tehniskdm specifikacijam un raséjumiem. PVN japarada atseviski
kopsavilkuma tabula.

1.6. Apjomu Sarakstd noraditie lielumi ir teorétisks lielums, kas dots darbu apjoma
novértédanai, bet pabeigtais darbs tiks uzmeérits.

1.7. lzcenojumi ierakstami tikai pozicijas, kas ir dotas Apjomu Saraksta, ievértéjot visu pilna
projekta apjomu.

2. Papildus darbi

2.1.  Preambulas punkti, izcenotas Apjomu pozicijas ir piemérojami jebkuriem papildus
darbiem, kas Blvuznéméjam var rasties vai var tikti pieprasiti veikt §T Liguma ietvaros.

3. Veicamo darbu skaidrojums

3.1. Buavlaukuma sagatavosanas darbi

Blvuznémeéjam jaievérté visas izmaksas, kas saistitas ar bavlaukuma sagatavoSanu, pirms
rak8anas darbu uzsak3anas. Tameé jaietver izdevumi saistiti ar pielietojamo tehniku,
darbaspéka izmaksas, grunts izveSanu uz grunts atbértni, satiksmes organizaciju, eso$o un
pagaidu un apbraucamo celu uzturéSanu, koku cirSanas atlaujas, u.c. Gadijuma, ja ir
paredzamas Vél citas izmaksas, tas visas ir jaieverte.




3.2. Segumu atjaunosSana

Segumu atjauno$anas apjomi (m?) doti, pienemot, ka caurulvadi tiek iegulditi ar atklatas
trandejas metodi pielietojot tranejas atbalsta sienas.

Visi ielu segumi ir jaatjauno eso$ajas augstuma atzimés. Nav pielaujama grunts ieséduma vai
pauguru veidoSanas atjaunojama seguma vietas.

o asfaltbetona ielas segums.

Asfaltbetona ielas segumu paredzéts griezt taisnas [nijas. Asfalta utilizaciju veic
buvuznémejs. Asfalta seguma atjaunoSana paredzéta visa buvgravja (tranSejas) platuma,
saskana ar tipveida raséjumu, pie nosacijuma, ka buvgravja sienas tiek stiprinatas pielietojot
vairogus un atrodas 0.4m attaluma no caurules sienas. Gadijuma ja buvdarbu laika asfalta
segums tiek bojats lielakd apjoma (t.sk piebraucamie celi), ka noradits projekta
buvuznémeéjam ta atjaunosana ir javeic par saviem [idzekliem.

Atjaunojama asfaltbetona seguma konstrukciju, atkariba no ielas nozimes, skatit projekta
raséjuma ,lelas seguma konstrukcijas atjaunoSanas veidi”. Visas ielas kur paredzéts veikt
darbus virséjais ielas slanis ir jaatjauno saskana ar projekta risindjumiem, t.i. grants ielas ir
japaredz ielas planés$ana .

Jaieverté izmaksas, kas saistitas ar jauna seguma uzklasanu atbilstoSi projekta paredzétajam
apjomam un konstrukcijai. Lai varétu atjaunot transporta kustibu kada no ielu posmiem pirms
asfaltéSanas darbu pilnai pabeigSanai, seguma atjaunoSanas izmaksas ir jaieklauj pagaidu
seguma atjaunos$ana.

Tapat jaieverté izmaksas, kuras var blt netieSi saistitas ar minéto darbu veikSanu, piem.
pagaidu apbraucamo celu izveide un nojauk3ana, ielas slégSana, nepiecieSamo cela zimju un
gaismas signalu uzstadisana, pagaidu un apbraucamo celu uzturéSana un laistiSana, ka ari
iedzivotaju un operativa transporta pieklisana. utt.

e ielas ar grants segumu.

Grants ielas segumu virs€jo kartu péc darbu pabeig8anas atjaunot un planét visa ielas
platuma, atjaunojot buvdarbu laika bojatas vietas. DrengjoSo smilts slani (saskana ar tipveida
raséjumiem) janomaina transejas visa platuma posma starp caurules apbérumu un seguma
atjaunoSanu péc tipveida risinajumiem jaaizber ar smilSainu grunti vai smilti.

Blvuznémeéjam jaieverté esosSa grants seguma nonemsana un aiztransportéSana uz krautni
(vieta japrecizé bavdarbu veikS3anas projekta). Tapat, BlUvuznéméjam jaievérté visas
izmaksas, kuras var bat netieSi saistitas ar minéto darbu veikSanu.

Atjaunojamo segumu konstrukciju, skatit projekta raséjuma ,lelas seguma konstrukcijas
atjaunosanas veidi”.

e zalas zonas atjaunoSana

Pirms darbu veikSanas zalaja zona ir javeic augsnes virskartas (augliga slana) nonemsana un
aiztransportéSana un krautni.

lespéjama krautnes novietne buvuznémeéjam ir jaizvérté atseviski, iepazistoties ar objektu
daba.

Minétais slanis ir janonem tada platuma, lai netrauceti varétu veikt rakSanas darbus pielietojot
tehniku un piebraukt ar pasizgazéeju autotransportu.

Péc darbu pabeigSanas, augsnes slanis ir janovieto atpakal un javeic teritorijas planéSana un
zalaja séSana.



Projekta paredzets veikt minétos darbus saskana ar tipveida raséjumu, pienemot, ka
blvgravis tiek stiprinats pielietojot vairogus.

Ja Buvuznémeéja darbibas rezultata zala zona ir sabojata lielaka apjoma. Buvuznémeéjam ta ir
jaatjauno pa saviem lidzekliem.

Saskana ar Pasvaldibas prasibam JanodroSina esoSo koku aizsardziba. KoSumkriamu un
auglu koku bojasanas vai izrakSanas gadijuma tie ir jaatjauno vai jaizvieto ar [idzvértiga augu
vai koku sugas parstavi. Pirms koku cirSanas ir jasanem cirSanas atlauja. Pirms darbu
uzsakSanas pie katra individuala apbiives zemes gabala ir javeic iedzivotaju informésana un
trases nosprauSana daba. Gadijuma ja nepiecieSamas izmainas salidzinot ar projektu ir
jainformé Pasatitajs un projekta autors.

¢ segumu atjaunoSana pievadu vietas individualajiem patérétajiem

Péc pievadu izbluves individualajiem patérétajiem, segums ir jaatjauno péc fakta, kads tas bija
pirms darbu veik8anas, bet ne sliktaka kvalitaté. Par apliecinajumu situacijai der fotofiksacijas
dati, kas veikti pirms projekta uzsakSanas. Veicot blvdarbus ielas zona janodroSina
apbraucamo ielu uzturéSana un satiksmes organizacija,

3.3. Caurulu izbive

Veicamo darbu saraksta ir noradits, kads caurulvads un kada dziluma ir jaiegulda. Dzilums
dots metros no zemes virsmas [ldz caurules apak$ai (nejaukt ar garenprofilos noradito).
Tapat ir noradita gruntsidens klatbdtne, vietas, kur ta tiek prognozéta pamatojoties uz
geotehniskas izpétes materialiem.

Blvuznémeéjam ir jaieverté visas ar minétajiem darbiem saistitas izmaksas, t.sk.:
- gruntstdens novadiSana, atsGknésana vai pazeminasana;
- Komunikaciju nospraudana;

- bivgravja rakSana lidz vajadzigajam dzilumam pielietojot rakSanas mehanismus
vietas, kur tuvuma neatrodas esosas inZzenierkomunikacijas =21.5m;

- buvgravia rakSana ar rokam Iidz vajadzigajam dzilumam esoSo
inzenierkomunikaciju tuvuma <1.5m. Skatit. planus ar tiklu izvietojumu;

izraktas grunts aizveSana uz krautni., t.sk. cietas vai nestabilas grunts izrakSanu un
aizvietoSanu. Grunts atbértnes nodroSina blavuznémé;s;

- blvgravja sienu stiprinaSana ar vairogiem;

- augstuma atzimju niveléSana un izlidzinoSas kartas izveidoSana caurulvadam no
vietéjas vai pievestas grunts (ja bavgravi nepiecieSsama pilna vai daléja grunts
nomaina, tad grunts un ar tas nomainu saistitds izmaksas ir jaieklauj izmaksas.
Pamata nosacijums nodroSinat grunts blivejuma pakapi saskana ar projekta
risin@jumiem un noveérst grunts vai ielas seguma iesédumus);

- caurulvada cena, caurulvada piegades un uzglabasanas izmaksas, ka art montaza
atbilstosi razotaju instrukcijam;
- Lielu akmenu atklasanas gadijuma tie ir jaiznem un jaizved uz atbértni;

- samontétas caurules izvietojamas uz smilts pamatnes, ka arT janodrosina caurules
apbérums saskana ar projekta raséjumiem. TranSeja aizberama ar esoSo vai
pievestu grunti veicot blivéSanu pa kartam [1dz 98% (zem braucamas dalas) péc
Proktora Iidz ielas seguma apak$éjai atzimei. Grunts pagaidu uzglabasana,
buvbedru aizbérSana, grunts maina, ka art grunts noblivéSanu pa slaniem un ar to
saistitie darbi (Liekas izraktds grunts transportéSana uz atbértni un utilizacija
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(atbértni nodroSina bdvuznémeéjs) - ja liekas izraktds grunts sastavs atbilst
nepiecieSamajam izmantoSanas mérkim, tad to var izmantot atkartoti (nesatur
buvgruzus, akmenus un citus elementus, granulometriskais sastavs pielauj
blivéjuma pakapi);

- nepiecieSamo parbauzu veikSana, t.sk.:

- hidrauliska spiediena parbaude tGdensvadam;

- dezinfekcija Gdensvadam,;

- CCTV inspekcija magistralajiem kanalizacijas tikliem;

- hidrostatiskas parbaudes dzelzsbetona skatakam;

- sertificétas laboratorijas mérijumi atjaunota seguma blivéjuma parbaudei.
- Izpildraséjumu izstradasana;

- liekas grunts (péc caurulvadu un apkalpes aku izblves) aizveSana uz glabasanas
vietu;

- Eso%o inZenierkomunikaciju aizsargaSana un ja nepiecieSams atjaunoSana
sakotnéja stavokilr.

3.4. Raksanas darbi nestabilas gruntis

Papildus p. 3.3. -vietas, kur bavgravis caurulvada izblves vietds sastav no ieziem (piem.
slapja smalka smilts, mals, dolomits), kuri nav pieméroti caurulvada apbérSanai ir javeic to
nomaina ar vidéji rupju smilti vai grunti, kuru ir iespéjams sablivet lidz projektd noraditajiem
raditajiem. Darbu apjomos noraditais izrokamas un atgriezamas grunts apjoms ir noradits
katras caurules izblves pozicija. Tameés, kur noradits nomainas grunts apjoms tas ir ielas
braucama dala asfalta segumos.

3.5. Apkalpes akas

Veicamo darbu saraksta ir noradits, kadas apkalpes un kontroles akas un kada dziluma ir
jaiegulda. Dzilums dots metros no zemes virsmas lidz akas apaksSai (nejaukt ar garenprofilos
noradito). Janem véra, ka praktiski visas ielas ir augsts gruntstdens [imenis, pamatojoties uz
geotehniskas izpétes materialiem.

Blvuznémeéjam ir jaievérté visas ar minétajiem darbiem saistitas izmaksas, t.sk.:

materialu iegade un piegade bavlaukuma;
- materialu montaza;
- caurulu pievienojumi;

- visam akadm zem gruntstdens limena ir jabut ar dubultu hidroizolaciju. JanodroSina
hermétiskuma u.c. parbauzu veikSana atbilstoSi Blvdarbu tehniskajas
specifikacijas ieklautajam aprakstam.

Rak$anas darbi, gruntsidens aizvadiSana un aizbérSanas darbi jaievérté p.3.3.

Tapat veicamo darbu saraksta ir noradits aku vaku skaits un noradits kada seguma veicama
ta izblve saskana ar tipveida risingjumu.



3.6. EsoSo inzenierkomunikaciju Skérsojumi

Skérsojuma vietds ar eso$ajam inZenierkomunikacijam Blvuznéméjam ir jaievérté visi
nepiecieSamie droSibas pasakumi lai novérstu to iesp&jamo bojajumu, t.sk.:
- nepiecieSamo parstavju pieaicinaSana un komunikacijas atrasanas vietas
noteikSana;
- eso$o komunikaciju atSurfésana;
- atrak8ana ar rokam un nostiprinaSana (iekardana) bavgravr,
- ja nepiecieSams, kabeli jaievieto délu kasté un janostiprina buvgravr;

- bivgravja aizbérSana minétaja vieta javeic ar rokam un blietéSana ta, lai
nesabojatu (neieliektu) eso$o inZzenierkomunikaciju.

- Eso$o caurteku saglabasana un atjaunoSana sakotnéja stavokilr.
EsoSo inZenierkomunikaciju bojajumi, kas var rasties bOvdarbos, neatkarigi no ta, vai

komunikacija ir vai nav paradita projekta dokumentacija, blavuznémeéjam ir janovérs par
saviem lidzekliem atbilstosi ekspluatéjosSas organizacijas prasibam.

3.7. Esos$o tiklu un aku demontaza

Blvuznémeéjam jaieverte visi izdevumi, kas saistiti ar noradita apjoma esoSo tiklu un aku
demontazu, demontéto elementu transportu un utilizaciju. Demontétie elementi jautilizé vai -
saskana ar Buvuzrauga noradijumu ja materiali izmantojami atkartoti, pieméram, apmierino$a
stavoklT esoSa armatira, I0ku vaki u.c. - janogada Pasatitaja noliktava.

Ja noradits, ka esoSos tiklus vai akas paredzéts likvidét tos aizpildot ar tam paredzétu
materialu, Bivuznémeéjam jaieveérté visi izdevumi, kas saistiti ar St materiala iegadi, piegadi
bldvlaukuma un ta iestradi.
3.8. Pieslegumi eso$am komunikacijam
Blvuznémeéjam jaieverté visi izdevumi, kas saistiti ar noraditd daudzuma pieslégumu izbavi
pie esoSam inzenierkomunikacijam, t.sk.:
- nepiecieSamo parstavju pieaicinaSana un komunikacijas atrasanas vietas
noteikdana;
- javeic esosas komunikacijas atSurféSana;
- plismas nepartrauktibas vai pagaidu pakalpojumu nodrosinadanu, t.sk. informacija
par atslégumiem;
- piesléguma mezgla izbuve saskana ar projekta paredzéto detalizé&jumu;

- bivgravja aizbérSana minétaja vieta javeic ar rokam un blietéSana ta, lai
nesabojatu (neieliektu) eso$o un jauno inzenierkomunikaciju.

3.9. Pagaidu adensapgade

Veicot bivdarbus janodroSina Udensapgades sistémas nepartrauktas darbiba ielas kur ir
esoSais udensvads, ieklaujot visus nepiecieSsamos materialus un veidgabalus. Nav pielaujami
esosas kanalizacijas sistémas traucéjumi vai atslegumi.



